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A. MEMÒRIA GENERAL 



 

A.1.- ANTECEDENTS 
 

El poliesportiu municipal de Llubí te un problema de llocs d’aparcament, està prevista la cons-
trucció d’un parc verd i a l’espai entre el nou parc verd i el poliesportiu es pretén habilitar un 
nou aparcament a l’aire lliure. 
 
Es redacta per tant el present projecte, en el que es detallaran les obres a desenvolupar, consis-
tent en els següents treballs: 
 

1. Instal·lació d’aparcament privat a l’aire lliure. 
 
 

A.2.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 
 
01.- AGENTS INTERVENTORS 

 
Promotor. 
El   promotor del present encàrrec és la societat AJUNTAMENT DE LLUBI amb C.I.F.- P0703000J amb 
domicili al carrer SANT FELIU, 1 de LLUBÍ -07430- Illes Balears. 
 
Tècnic redactor. 
Antoni Aguilà Fuster,  Enginyer Tècnic Industrial   col·legiat  Nº-711  amb  N.I.F.- 43066023H  i 
domicili a Pça Fossar 3A del municipi de SINEU; 07510  Illes Baleares. 
 

02.- INFORMACIÓ PRÈVIA 

 
L’aparcament es situarà en un espai destinat a equipament entre el poliesportiu municipal i el 
nou punt verd. 
 
 

03.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. OBJECTE 

 
L'objecte del present Projecte, format per Memòria, Pressupost, Annexes, Plec de Condicions, 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i Plànols, és definir les característiques tècniques a les quals hauran 
d'ajustar-se les actuacions anteriorment indicades. 
  
Així mateix, és objecte d'aquest Projecte, servir com a document tècnic per aconseguir dels 
organismes competents els permisos oportuns per a la seva execució. 
 



 

 

04.- SITUACIÓ URBANÍSTICA 

 
4.1. Informació de la parcel·la 

 
4.1.1 Dades bàsiques 

 
Els terrenys sobre els quals es pretén implantar l'ús d'aparcament de vehicles a l'aire lliure es 
troben ubicats al C/ La carretera (s/n) Poliesportiu municipal del T.M. de Llubí,  amb referència 
cadastral  0442803ED0904S0001JT. 
 

Es tracta d'un solar qualificat com a EQUIPAMENT, amb una superfície total de 21.308 m2. En 
aquest solar trobam la zona destinada a equipament esportiu (camps de futbol, pàdel, tennis i 
instal·lacions auxiliars). 
El solar està classificat com a urbà, qualificació EQUIPAMENT. 
L’ÚS D’APARCAMENT ESTÀ ADMÈS 
Del total de parcel·la que encara no està ocupat que ocupa 4.457,87 m2 es pavimentaran amb 
paviment drenant (zahorra pitjada) 3.463,40 m2, quedant 994,47 m2 sense pavimentar. 
 

 
La seva  forma és  poligonal.  

 
 
 

4.1.2 Entorn de  la parcel·la. 
 

La parcel.la es troba situada dins sòl urbà de Llubí, limitant el seu perímetre pels carrers 
següents: 
- Carrer La carretera. 
- Camí de Dau. 



 

 
 
4.1.3 Accessos a la parcel·la 

 
La parcel·la compte amb un accés des de la cantonada del camí de Dau i es situarà a un lateral 
del futur parc verd (amb accessos independents): 

 
4.1.4 Estat actual de la parcel.la 

 
Es tracta d’una parcel·la en sòl urbà sense construccions. 
A nivell topogràfic, es tracta d’un solar amb unes pendents lleugeres del 3,3% de mitjana, que 
en cap cas no superen el 10%. 
 

4.2. Règim urbanístic de la parcel·la 

 
4.2.1 Normativa municipal 

 

 
NNSS de Llubí 

Aquests terrenys estan classificats EQUIPAMENT segons les Normes Subsidiàries de Llubí: 

 
 

 

 
 
  



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3.08. Ús Global (5) Equipament Comunitari 
 
5.5. ESPORTIU 
Són activitats destinades a la pràctica, l'ensenyament o l'exhibició d'especialitats esportives o de cultura 
física. S'inclouen en aquesta situació, a títol d'exemple, les instal·lacions esportives a l'aire lliure i les 
cobertes, gimnasos, poliesportius, així com els usos continguts als apartats 2 i 3 de l'Annex del vigent 
Reglament de Policia d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives. 
 
Article 3.09. Ús global (6) de Comunicacions i Infraestructures 
 
Comprèn així mateix tots aquells usos permesos i complementaris del principal, com ara àrees d'estacio-
nament, aparcaments, etc., destinats a cobrir les necessitats d'un millor desenvolupament de la circulació, 
així com les instal·lacions necessàries per a l'aprofitament de subproductes, i igualment aquells necessaris 
per facilitar la seguretat i comoditat dels usuaris del transport. 
 
6.5. APARCAMENTS DE VEHICLES 
És l'ús destinat a l'estacionament de vehicles tipus turisme, motocicletes, autobusos i camions, ja siguin 
subterranis, en superfície o en edificis construïts a aquest efecte. 
 
Es considera l’aparcament un ús complementari al poliesportiu. 
 
Article 8.11. Sistema general d’equipaments comunitaris. 
4. Les regulacions d'usos i edificació del cementiri es regeixen per l’apartat corresponent a Equipament 
(EQ). En tot cas es permetran l’ús públic d’aparcament a l’aire lliure i el de zona verda pública. 
 
 



 

· ANNEXE A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA  
Quadre comparatiu de paràmetres entre planejament i obra projectada, així com el plànol d’emplaçament de l’obra.  
 

PROJECTE PROJECTE INTEGRAT D’OBRES I D’ACTIVITATS APARCAMENT A L’AIRE LLIURE 

EMPLAÇAMENT: C/ LA CARRETERA S/N  

MUNICIPI: T.M. LLUBI 

PROMOTOR: AJUNTAMENT DE LLUBÍ 

ENGINYER: ANTONI AGUILÀ FUSTER 
    

ANNEXE A LA MEMÒRIA URBANÍSTICAANNEXE A LA MEMÒRIA URBANÍSTICAANNEXE A LA MEMÒRIA URBANÍSTICAANNEXE A LA MEMÒRIA URBANÍSTICA 

Art. 152.2 de la Llei 12/2017 d’Urbanisme de les Illes Balears (BOIB Núm. 160 de 29/12/2017) 
Planejament vigent:        Municipal    NS’2001 LLUBÍ 

CONCEPTE PLANEJAMENT PROJECTE 

Classificació del sòl URBÀ (4) URBÀ 

Qualificació EQ (5) EQ 

Parcel·la 

Parcel·la mínima - (6) EXISTENT  

Façana mínima -  - 

Profunditat mínima -  - 

Ocupació o  
Profunditat edificable 

-  3.463,40 m2 

- (7) - 

Volum   (m³) -  > 1500 m3 

Edificabilitat (m²/m²) 2,00m2/m2 (8) - 

Ús EQUIPAMENT (9) 
EQUIPAMENT, Comunicacions i Infraestruc-

tures 

Situació Edifici en Parcel·la / Tipologia AÏLLAT (10) AÏLLAT 

Separació   
llindars 

Entre Edificis -  - 

Façana -  - 

Fons -  - 

Dreta -  - 

Esquerra -  - 

Altura Màxima 
Metres 

Reguladora 8,00 m  - 

Total 10,00 m  - 

Núm. de Plantes 2  PB 

Índex d’intensitat d’ús -  - 

Observacions:  
*Podrà disminuir o suprimir-se la separació a partions previ acord escrit dels propietaris afectats. 

 

 
Llubí, Octubre de 2024 L’Enginyer: ANTONI AGUILÀ FUSTER 

 



 

4.2.2 Normativa Territorial 

 
Plà Territorial Insular de Mallorca (PTIM) aprovat pel Consell Insular de Mallorca en data 13 de  

desembre de 2004 (BOIB núm. 188 de 31 de desembre de 2004), així com les modificacions 

posteriors. 

D'acord amb el PTIM la parcel·la està  dins una Àrees de desenvolupament: Sòl Urbà i Urbanitzable. 
 

 

 
4.2.3 Normativa Sectorial 

 
• AFECCIÓ DE LA COSTA: La parcel·la no queda afectada per la Normativa i el Re-

glament General de la Llei de Costes (Llei 22/1988), a l'estar situat en sòl urbà. 
 

• AFECCIÓ DE CARRETERES: El solar NO està afectat pel Reglament General de Car-
reteres i els seus reglaments. 

 
 
 

4.3. Descripció i justificació de la proposta 

L'aparcament que es proposa respecta al màxim les característiques del terreny, amb una 
disposició dels accessos, places i carrils de circulació cercant la màxima integració paisatgística en 
l'entorn en el que s'ubica i la mínima afectació dels seus hàbitats naturals. 

 
Així mateix, es proposa mantenir i aprofitar la majoria d'elements existents a la finca com ara 
els accessos, tancament, etc. 

 
La capacitat proposada és de 116 places d'aparcament, amb unes dimensions de 5,00 m x 2,50 
m, i uns carrils de circulació que poden ser de doble sentit amb una amplada aproximada al 6,00 
m. Totes les mesures, proteccions , senyalitzacions i recorreguts es detallaran d’acord en la 
normativa vigent al respecte. 

 
El dimensionat de l'aparcament s'ha realitzat a partir de les dimensions de la parcel·la 
minimitzant-ne el seu impacte. 

 
4.3.1 Accessos i zona d'intervenció 

Es proposa que l'accés principal a l'aparcament es realitzi a través de l'entrada del solar pel futur 
punt verd. 

 
Per la circulació peatonal dels usuaris de l'aparcament es proposa que s'utilitzin els laterals dels 
carrils interns de circulació dels vehicles de l’aparcament i la seva entrada i sortida al recinte es 
realitzi també per la zona l’accés principal. 
 
S’habilitarà un accés peatonal a la zona actualment destinada a poliesportiu. 
 
Dins la parcel·la, es proposa situar l'aparcament únicament a la zona indicada en els plànols 
adjunts. Es deixarà una zona amb la configuració actual del terreny. 

 

 



 

4.3.2 Aspectes generals de la proposta 

La proposta presentada es pot descriure a partir d’ una sèrie de punts : 

 
Aparcament adaptat al terreny 

La disposició i ubicació de places i carrils interiors que conformen l’aparcament s’ha dissenyat 
partint, entre d’altres, de les condicions naturals i topogràfiques de la parcel·la. Això és possible 
degut a que les actuals pendents del solar són suaus, es mantenen al voltant del 3%. 

 

 
Aprofitament de les terres existents 

Per executar els carrils de circulació i les zones d’estacionament internes de l’aparcament, es 
proposa utilitzar un mètode ecològic d'aprofitament in situ dels materials existents, incorporant 
altres materials naturals per aconseguir les condicions d'estabilitat adequades. Aquesta tècnica 
fa que es mantinguin els nivells d’infiltració actuals del terreny per a les aigües de pluja i 
escorrentia. 

 



 

 

05.- CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 

 
5. Detalls 

5.1. Superficies de la intervenció 

La superfície de la intervenció corresponent a la parcel·la és de: 
 

Sup. parcel·la equipament: 21.308 m2 
 
APARCAMENT: 
Sup. Total: 4.457,87 m2 
Sup. pav. : 3.463,40 m2 
Sup. ajard:    994,47 m2 

 
5.2. Programa 

La intervenció proposa un únic ús per a aparcament de vehicles d’usuaris amb una capacitat màxima 
de 116 vehicles. 

 

 
5.3. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Els materials i les tècniques proposades per a aquesta intervenció volen ser el més respectuoses 
possibles amb el terreny. Descriurem únicament les unitats d’obra que es consideren les mínimes 
necessàries per poder implantar l’ús. 

 
5.3.1 Treballs inicials 

Es proposen un sèrie de treballs inicials de delimitació de la zona d’actuació, àrees de treball, neteja, 
comprovació i recerca de dades del terreny (composició, característiques mecàniques, marques 
topogràfiques, elements existents, etc) i qualsevol altre tipus de feina que es consideri necessària. 
 
L’aparcament en si és una superfície de terra natural, rebaixada i adaptada per a que sigui accessible 
i plana. Es pretén ubicar-hi 116 places, sempre en funció del replanteig i marcatge de les mateixes. 
Les places adaptades, 2 unitats, estaran a prop de l’accés al poliesportiu i seran completament planes 
i senyalitzades. 

 
5.3.2 Accessos 

Es pretén mantenir l’accés actual i un nou accés peatonal al poliesportiu. 

 
5.3.3 Formació de vials i zones d’estacionament 

 
Es proposa actuar en una capa superficial del terreny d’uns 20 cm de profunditat per aconseguir 
unes bones plataformes de rodatge pels vehicles  i mantenir una bona capacitat d’infiltració. 
 

A la zona de circulació dels vehicles es preveu incorporar una capa de capa permeable de 20 cm de 
graves de 0-32 mm pisonades. 
 

 



 

 

5.3.4 Senyalització i delimitació de  zones  i accessos 

La senyalització i delimitació dels carrils de circulació i les places d’aparcament, tal i com s’ha 
indicat en el punt anterior, es realitzarà mitjançant pals de fusta i cordes. 
 

5.3.5 Determinacions de disseny de l’aparcament 

1. Places d’aparcament: La seva longitud o fons mínim serà de cinc metres (5,00 m) i la seva 
amplada de dos metres cinquanta centímetres (2,50 m). 
 

2. Disposicions de les places: El disseny del garatge s’ha realitzat de forma que permeti evacuar 
qualsevol vehicle aparcat amb un màxim de tres maniobres o moviments. 
 

3. Carrils de circulació. Són els espais destinats únicament a la circulació, sense que des dels quals 
s’accedeixi a cap plaça, per tant, en el nostre cas es limita bàsicament a l’accés al solar i la seva 
amplada mínima serà de tres metres (3 m). 
 

4. Carrils de maniobra. Són aquells espais que, a més de permetre la circulació, donen accés a una 
o a diferents places d’aparcament. Atès que les places del nostre aparcament són en bateria, s’ha 
previst un carril de maniobra amb una amplària mínima de cinc metres (5 m) 
 

5. Corbes. Tant els carrils de circulació com els de maniobres tendran en els trams corbs un radi 
inferior mínim de tres metres noranta centímetres (r 3,90 m) i una amplada mínima de tres metres 
( 3 m). 
 

 

5.3.6 Instal·lacions 

Les instal·lacions previstes al solar consten de: 
 

• Una planta generadora fotovoltaica instal·lada sobre pèrgola. Els detalls d’aquesta instal·lació i 
les seves característiques tècniques no són objecte d’aquest projecte; s’ha redactat un projecte 
específic per la seva instal·lació. 

• Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Els detalls d’aquesta instal·lació i les seves 
característiques tècniques no són objecte d’aquest projecte; s’ha redactat un projecte específic 
per la seva instal·lació. 
 

 

Es dotarà d’il·luminació a l’aparcament per la seguretat, la  il·luminació serà mitjançant lluminàries 
estanques de tecnologia LED,  disposades segons s’indica a la documentació gràfica. 
Es plantaran espècies vegetals per tenir ombra. 
 

 

5.3.7 Canalitzacions i síquies 

Es realitzarà una rasa per la il·luminació 
 

5.3.8 Contra incendis 

Al ser aparcament a aire lliure únicament s’instal·laran extintors portàtils com a mesures addicionals 
de contra incendis. 



 

 

A.3.- COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS. 
 
01.- NORMATIVA 

 
Per a la redacció del present Projecte s'han seguit principalment les Normes assenyalades en el Plec 
de Condicions Particulars, així com les especificacions de les següents Normes i Reglaments:  
 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d'Agost, B.O.I. nº 224 de 18 
de Setembre de 2002 i Instruccions Tècniques Complementàries ITC-BT. 

 
- LLEI 3/2005 de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn de les Illes Balears 

 
- Normes UNE d'aplicació. 

 
- Pla director sectorial per a la gestió de residus de la illa de Mallorca. 

 
- Disposició transitòria setzena de la Llei 6/1999 de 3 d'abril, de les Directrius d'Ordenació 

Territorial de les Illes Balears i de Mesures Tributàries.  
 
 

02.- ESTUDI GEOTÈCNIC 

 
Per a la realització de l'obra que es pretén executar no es considera necessari la realització d'un estudi 
geotècnic. 
 

 

03.- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES (LLEI 8/2017, de 3 d’agost,  D’ACCESSIBILI-
TAT UNIVERSAL DE LES ILLES BALEARS) 

 

S’habilitarà una plaça, senyalitzada i propera a l’accés. 
 

04.- INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT. 

 
No és d’aplicació en el projecte que ens ocupa. 
 
 

05.- COMPLIMENT DEL PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONS-
TRUCCIÓ DE L’ILLA DE MALLORCA – BOIB 141 de 23.11.2002 

 
En compliment de l’article 9.2 del PDS per a la gestió de residus de l’illa de Mallorca s’adjunten les 
fitxes justificatives en annex a la memòria  sobre: 
-L’avaluació del volum i característiques dels residus que s’originaran durant l’obra. 
-L’avaluació dels residus  que no requereixen cap tractament. 
-Les mesures preventives de separació a origen o reciclatge in situ durant l’obra. 



 

 

Una valoració econòmica dels cost per una gestió adequada 
 
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 
 
Residus 
Els residus resultants de les tasques de neteja es classifiquen en origen per facilitar el seu tractament 
posterior, amb els següents criteris: 

Neteja 

Retirada d’elements de fibrociment 
Si es troben elements que poden contenir amiant, aquests seran encriptats i retirats per una empresa 
autoritzada complint les condicions establertes en el RD. 396/2006, de 31 de març, sobre disposicions 
mínimes de seguretat per als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 
 
Retirada de runes 

Els materials procedents d'enderrocs, hauran de ser retirats separant els materials inerts de la resta de 
materials per a rebuig. De la mateixa manera es procedirà amb tots els materials provinents del 
desmuntatge de la teulada i terrats de l'edifici. 
 
Enderroc 

La major part dels residus resultants serà materials inerts, que seran separats per a la correcta gestió a 
la planta de tractament de residus. No obstant això, es disposarà d'un contenidor per abocament de 
materials de rebuig. 
 
Contaminació 

Els contaminants previsibles són els següents: 
 
Materials tòxics 

Excepte possible despreniment accidental de fibres d'amiant no han estat observats materials tòxics ni 
es preveu la seva utilització ni abocament. Si es preveu la utilització de generador elèctric es farà de 
manera que es disposi d'una bona ventilació per facilitar l'evacuació del monòxid de carboni de 
combustió. 
 
Pols 

La formació de pols durant les tasques d'enderroc i càrrega de runa i deixalles és inevitable, però es pot 
reduir mitjançant esquitxada d'aigua i donant prioritat a l'ús de test i cisell, minimitzant al màxim la 
utilització de màquines talladores de disc per trossejar elements a retirar. 
 
Renou 

Aquest és un contaminant que, com l'anterior no es pot eliminar, però es poden estudiar les estratègies 
per reduir el seu impacte, mitjançant la reducció de la intensitat i durada de les emissions. 
Les estratègies que proposem són la prioritat del treball manual amb la utilització minimitzada de 
màquines (discos i compressors), utilització d'un generador de baixes emissions sonores, i horaris de 
treball en què la contaminació acústica ambiental sigui elevada. 
 
Energia i aigua 

Per raons de seguretat durant les tasques de neteja, enderrocs, càrrega de runes i apuntalaments, les 



 

 

instal · lacions elèctriques, i de subministrament d'aigua i de gas quedaran neutralitzades a l'edifici, per 
tant, si les condicions de seguretat i la companyia subministradora el permeten, la utilització d'aigua i 
electricitat s'haurà de fer amb connexió directa al punt de servei. 
El reg per eliminació de partícules de pols s'ha de fer amb una mànega que disposi de dispositiu per 
atomitzar l'aigua, amb el que s'aconsegueix el màxim d'eficàcia i el mínim de consum. 
 
 

06.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI 7/2013 

 
La Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes 

Balears es justifica a l’Annex I d’aquest projecte. 

 

 

07.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LLEI 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental 
de les Illes Balears 

 
El projecte NO està inclòs en els supòsits indicats en l’Annexes  II de la Llei 12/2016, de 17 d'agost, 
d'avaluació ambiental de les Illes Balears, per tant NO precisa d’avaluació simplificada d’impacte 
ambiental. 
 

08- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT de la LLEI 9/2017 de Contractes del Sector Públic 

 
 
· L 9/2017 de Contractes del Sector Públic 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Jefatura de Estado 
BOE 09.11.2017 
OBSERVACIONS: 
Entrada en vigor el 9 de març de 2018 
DEROGA: 
Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre 
MODIFICA: 
Els arts. 82.1 i 84.2 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre  
Els art. 43 de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social, text refós aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novem-
bre. 
Els arts. 2, 3.2 y 7.1 y 6 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre. 
L'art. 20 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, text refós aprovat per Reial decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març . 
La disposició addicional 1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre. 
Els arts. 7.8, 78.2.3 i 93.5 i SUPRIMEIX l'art. 78.3.4 de la Llei 37/1992, de 28 de desem-
bre. 
L'art. 2 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril 
TRANSPOSA:  
Directiva 2014/24, de 26 de febrer 



 

 

Directiva 2014/23, de 26 de febrer 
 
· RD 817/2009 Desenvolupament parcial de la Llei de Contractes del Sector Públic 
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, del Ministerio de Economía y Hacienda 
BOE 15.05.2009 
Observacions: 
Deroga els articles 79, 114 al 117 i els Annexos VII, VIII i IX del Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RD 1098/2001) 
 
· L 13/2003 reguladora del contracte de concessió d'obres públiques 
Llei 13/2003, de 23 de maig, de la Jefatura del Estado 
BOE 24.05.2003 
 
· RD 1098/2001 Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, del Ministerio de Hacienda 
BOE 26.10.2001 
Vigencia desde 26 de Abril de 2002. 
 Revisión vigente desde 05 de Noviembre de 2015: Real Decreto 773/2015, de 28 de 
agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre 
 
 
CARACTERÍSTICA DE L’OBRA 
 
-COMPLIMENT DEL LLIBRE II TÍTOL I CAPÍTOL II SECCIÓ II DELS PROJECTES -Art, 124 a 
134 - DEL REGLAMENT GENERAL DE  LA LLEI DE CONTRACTES DE LES ADMINISTRACI-
ONS PÚBLIQUES. 
 
El present projecte compleix amb allò establert als articles assenyalats, es destaca que 
compren en la seva totalitat una OBRA COMPLETA, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 125. 
 
En tant que projecte relatiu a obres de construcció i instal·lació compren totes les ne-
cessàries per aconseguir la finalitat proposada. Ens trobem en el supòsit d’adjudicació 
no conjunta de projecte i obra, per això és la pròpia administració qui supervisa, aprova 
i replanteja el projecte.  
 
-COMPLIMENT DEL LLIBRE II TÍTOL II CAPÍTOL I SECCIÓ I D’ACTUACIONS PREPARATÒ-
RIES DEL CONTRACTE D’OBRES  –Art, 231 a 236- DE LA LLEI 9/2017, de 8 de NOVEMBRE, 
DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. 
Contingut equivalent al regulat en legislació anterior. 
 
Segons l’Art. 232, el seu objecte i naturalesa, i als efectes d’elaboració del projecte es 



 

 

classifica l’obra: 
 

GRUP A: 
Obres de primer establiment, reforma, restauració , rehabilitació o gran repa-
ració. Establint el concepte de reforma com a conjunt d’obres d’ampliació, mi-
llora, modernització, adaptació, adequació o reforç d’un bé immoble ja exis-
tent. 

 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Segons el que s’estipula en l’Art.-26 del RD1.098/2.001; el contracte d’obra es classifica 
de la següent manera: 
 
Els contractes d'obres es classifiquen en categories segons la seva quantia. L'expressió 
de la quantia s'efectuarà per referència a el valor estimat del contracte (PEM+GG+BI), 
quan la durada d’aquest sigui igual o inferior a un any, i per referència a el valor mitjà 
anual d'ell mateix, quan es tracti de contractes de durada superior. 
 
Les categories dels contractes d'obres seran les següents: 
 

- Categoria 1, si la seva quantia és inferior o igual a 150.000 euros. 

- Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros i inferior o igual a 

360.000 euros. 

- Categoria 3, si la seva quantia és superior a 360.000 euros i inferior o igual a 

840.000 euros. 

- Categoria 4, si la seva quantia és superior a 840.000 euros i inferior o igual a 

2.400.000 euros. 

- Categoria 5, si la seva quantia és superior a 2.400.000 euros i inferior o igual 

a cinc milions d'euros. 

- Categoria 6, si la seva quantia és superior a cinc milions d'euros. 

 
Les categories 5 i 6 no són aplicables en els subgrups pertanyents als grups I, J i K. Per 
aquests subgrups la màxima categoria de classificació serà la categoria 4, i aquesta ca-
tegoria és aplicable als contractes d'aquests subgrups d'una quantia superior a 840.000 
euros. 
 
Perquè es pugui exigir classificació en un grup determinat, sempre que les obres pre-
sentin singularitats no normals o generals a les de la seva classe i sí, en canvi, assimila-
bles a tipus d'obra corresponents a altres subgrups diferents del principal, l’exigència 
de classificació s'aplicarà també a aquests subgrups, sent l'import de l’obra parcial per 
la seva singularitat que doni lloc a aquest subgrup superior al 20% del preu total del 
contracte, llevat de casos excepcionals. 
 



 

 

La categoria de la classificació en el contracte serà de la CATEGORIA 1 amb una quantia 
inferior o igual a 150.000 euros. 
 
 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 

• Llei 14/2013, de 27 de setembre, de recolzament als emprenedors i la seva inter-
nacionalització. 

 
El text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel R.D. Llei 3/2011, 
de 14 de novembre, queda modificat en els següents termes:: 
 
Article 43. Elevació dels llindars per a l’exigència de la classificació. 
 

Primer. Es modifica l’apartat 1 de l’article 65, que queda redactat de la se-
güent manera: 
“ Per contractar amb les Administracions Públiques l’execució de contractes 
d’obres el valor dels quals estimat sigui igual o superior a 500.000 euros o de 
contractes de serveis el valor estimat sigui igual o superior a 200.000 euros, 
serà requisit indispensable que l’empresari es trobi classificat com cal. Mal-
grat això, no serà necessària la classificació per a celebrar contractes de ser-
veis compresos en les categories 6, 8, 21, 26 y 27 de l’Annex II. 

 
En el cas que una part de la prestació objecte del contracte hagi de ser realit-
zada per empreses especialitzades que contin amb una determinada habilita-
ció o autorització professional, la classificació en el subgrup corresponent a 
aquesta especialització, en cas de ser exigida, podrà suplir-se pel compromís 
de l’empresari de subcontractar l’execució d’aquesta porció amb altres em-
presaris que disposin de l’habilitació i, en el seu cas, classificació necessàries, 
sempre que l’import de la part que hagi de ser executada per aquestes no 
excedeixi del 50% del preu del contracte” 

 

• Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 
registre comptable de factures en el sector públic, es modifica l'apartat 1 de l'ar-
ticle 65 de el text refós de la Llei de Contractes de Sector Públic, que queda redac-
tat de la següent manera: 

 
 Article 65. Exigència i efectes de la classificació. 

1. La classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a con-
tractistes de serveis de les Administracions Públiques serà exigible i té efectes 
per a l'acreditació de la seva solvència per contractar en els següents casos i 
termes: 
a) Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 
500.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es trobi deguda-
ment classificat com a contractista d'obres de les Administracions Públiques. 



 

 

Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup 
que en funció de l'objecte de el contracte correspongui, amb categoria igual 
o superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de sol-
vència per contractar. 

 

• Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen preceptes del Regla-
ment General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat 
pel Reial Decret 1098/200. 
 
Modifica l'Article 11 del Reglament. Determinació dels criteris de selecció de les 
empreses: 

 
3. En els contractes d'obres, quan el valor estimat del contracte sigui igual o supe-
rior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es trobi deguda-
ment classificat com a contractista d'obres de les Administracions Públiques. Per 
a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup que en 
funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a 
l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contrac-
tar. 

 
 

• Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques apro-
vat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre 

 
En l'Article 25 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Admi-
nistracions Públiques, Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (B.O.E. 26 
d'octubre de 2001) s'estableixen els grups i subgrups a considerar per a la 
classificació dels contractistes, sent els següents: 
 
A- Moviment de terres i perforacions 

1. Desmunts i buidats. 
2. Esplanacions. 
3. Pedreres. 
4. Pous i galeries. 
5. Túnels. 
 

B- Ponts, viaductes i grans estructures 
1. De fàbrica o formigó en massa 
2. De formigó armat 
3. De formigó pretesat 
4. Metàl·lics 
 

C- Edificacions 
1. Demolicions. 
2. Estructures de fàbrica o formigó. 



 

 

3. Estructures metàl·liques. 
4. Feines de paleta, estucats i revestiments. 
5. pedrera i marbre. 
6. Paviments i enrajolats. 
7. Aïllaments i impermeabilitzacions. 
8. Fusteria de fusta. 
9. Tancaments metàl·lics. 
 

D- Ferrocarrils 
1. Estesa de vies. 
2. Elevats sobre carril o cable. 
3. Senyalitzacions i enclavaments. 
4. Electrificació de ferrocarrils. 
5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica. 
 

E Hidràuliques 
1. Proveïments i sanejaments. 
2. Preses. 
3. Canals. 
4. Sèquies i desguassos. 
5. Defenses de marges i canalitzacions. 
6. Conduccions amb canonada de gran diàmetre. 
7. Obres hidràuliques sense qualificació específica. 
 

F- Marítimes 
1. Dragados. 
2. Esculleres. 
3. Amb blocs de formigó. 
4. Amb calaixos de formigó armat. 
5. Amb pilots i palplanxes. 
6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes. 
7. Obres marítimes sense qualificació específica. 
8. Emissaris submarins. 
 

G- Vials i pistes 
1. Autopistes. 
2. Pistes d'aterratge. 
3. Amb ferms de formigó hidràulic. 
4. Amb ferms de mescles bituminoses. 
5. Senyalitzacions i abalisaments vials. 
6. Obres vials sense qualificació específica. 
 

H- Transports de productes petrolífers i gasosos 
1. Oleoductes. 
2. Gasoductes. 



 

 

 
I- Instal·lacions elèctriques 

1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 
2. Centrals de producció d'energia. 
3. Línies elèctriques de transport. 
4. Subestacions. 
5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 
6. Distribucions de baixa tensió. 
7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques. 
8. Instal·lacions electròniques. 
9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica. 
 
 

J- Instal·lacions mecàniques 
1. Elevadores o transportadores. 
2. De ventilació, calefacció i climatització. 
3. frigorífiques. 
4. Sanitàries. 
5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica. 
 

K- Especials 
1. Fonaments especials. 
2. Sondatges, injeccions i puntals. 
3. Tablestacats. 
4. Pintures i metal·litzacions. 
5. Ornamentacions i decoracions. 
6. Jardineria i plantacions. 
7. Restauració de béns immobles historicoartístics. 
8. Estacions de tractament d'aigües. 
9. Instal·lacions contra incendis. 

 
 

• El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques 
estableix en l'article 36, que l'exigència de classificació per l'Administració s'es-
tén, en el cas que les obres presentin parts diferenciades que cadascuna d'elles 
correspongui a tipus d'obra de diferents subgrups, a tots els subgrups, amb la 
limitació que: 

 El nombre de subgrups exigibles no podrà ser superior a quatre. 
 L'import de l'obra parcial haurà de ser superior a el 20 per 100 de l'im-

port total del contracte 
 
La durada de les obres s'ha estimat en 1 mes; tal com dicta el Reial Decret 773/2015, 
de 28 de agost "L'expressió de la quantia s'efectuarà per referència a el valor estimat 
del contracte (exclòs IVA), quan la durada d'aquest sigui igual o inferior a un any ", per 
tant: 



 

 

 
 Quantia del valor estimat del contracte (exclòs IVA): 49.569,34  € 

 
 

 
 
 
A continuació s’estableix la classificació equivalent del contractista segons el que esti-
pula l’art.-25 del RD 1.098/2.001 de Reglament; es considera i proposa que la classifi-
cació exigida al Contractista sigui: 
 
 

Concepte  

VEC 49.569,34  € 

Termini execució 1 mes 

 
 
Així doncs, en ser el valor estimat del contracte d’obra inferior a 500.000 euros, no 
és preceptiva la classificació mínima exigible al contractista.  
 
No obstant, per a l’execució de les obres es proposa que el contractista tingui la se-
güent classificació: 
 
Grup G (vials i pistes), subgrup 6. Obres vials sense qualificació específica. 
 
Tenint en compte aquesta consideració, els licitadors podran acreditar la seva solvèn-
cia tal com es descriu en el: 
 

• Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen preceptes del Re-
glament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat pel Reial Decret 1098/200. 

 
«Article 11. Determinació dels criteris de selecció de les empreses. 
 



 

 

1. L'òrgan de contractació fixarà en el plec de clàusules administratives particu-
lars els criteris que seran tinguts en compte per determinar la solvència econò-
mica i financera i la solvència tècnica o professional del contractista, els requi-
sits mínims exigits en cada cas i els mitjans per acreditar el compliment dels 
mateixos, llevat dels cas que preveu l'apartat 5. 
 
2. En el cas dels contractes d'obres, així com en els de serveis que pel seu ob-
jecte corresponguin a algun subgrup de classificació, en el plec es farà constar 
igualment el grup o subgrup de classificació i la categoria de classificació que 
corresponen al contracte . 
 
3. En els contractes d'obres, quan el valor estimat del contracte sigui igual o 
superior a 500.000 euros serà requisit indispensable que l'empresari es trobi 
degudament classificat com a contractista d'obres de les Administracions Pú-
bliques. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o 
subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria 
igual o superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de 
solvència per contractar. 
 
Quan el valor estimat del contracte d'obres sigui inferior a 500.000 euros, així 
com per als contractes de serveis l'objecte dels quals estigui inclòs en l'Annex II 
d'aquest Reglament, la classificació de l'empresari en el grup o subgrup de clas-
sificació que en funció de l'objecte de l' contracte correspongui, amb la catego-
ria de classificació que pel seu valor anual mitjà correspongui, acreditarà la seva 
solvència econòmica i financera i la seva solvència tècnica per contractar. En 
aquests casos, l'empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mit-
jançant la seva classificació, o bé acreditant el compliment dels requisits espe-
cífics de solvència exigits en els plecs del contracte i si no n'hi amb els requisits 
i pels mitjans que s'estableixen a l'apartat 4 d'aquest article. 
 
4. Per als contractes no subjectes al requisit de classificació i no exempts del 
requisit d'acreditació de la solvència econòmica i financera o de la solvència 
tècnica o professional, quan els plecs no concretin els criteris i requisits mínims 
per a la seva acreditació els licitadors o candidats que no disposin de la classifi-
cació que, si s'escau correspongui al contracte acreditaran la seva solvència 
econòmica i financera, tècnica i professional pels següents criteris, requisits mí-
nims i mitjans d'acreditació: 
 
a) El criteri per a l'acreditació de la solvència econòmica i financera serà el vo-
lum anual de negocis de licitador o candidat, que referit a l'any de major volum 
de negoci dels tres últims conclosos haurà de ser al menys una vegada i mitja 
el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i 
al menys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada 
és superior a un any. 
 



 

 

El volum anual de negocis de licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus 
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari es-
tigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre 
oficial en què hagi d'estar inscrit . Els empresaris individuals no inscrits en el 
Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els 
seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
En els contractes l'objecte dels quals consisteixi en serveis professionals, en lloc 
del volum anual de negoci, la solvència econòmica i financera es podrà acredi-
tar mitjançant la disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos pro-
fessionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, per import no 
inferior al valor estimat del contracte, així com aportar el compromís de la seva 
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura du-
rant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entendrà complert pel lici-
tador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de 
subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida, compro-
mís que haurà de fer efectiu dins el termini de deu dies hàbils a què es refereix 
l'apartat 2 de l'article 151 de el text refós de la Llei de Contractes de Sector 
Públic. 
L’acreditació d’aquest requisit es farà possible per mitjà de certificat expedit 
per l’assegurador, en el que constin els imports i els riscos assegurats i la data 
de venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vincu-
lant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos en què 
sigui procedent. 
 
b) El criteri per a l’acreditació de la solvència tècnica o professional serà l’expe-
riència en la realització de treballs o subministres del mateix tipus o naturalesa 
al que correspongui l’objecte del contracte, que s’acreditarà mitjançant la rela-
ció de treballs o subministres realitzats per l’interessat en el curs dels cinc dar-
rers anys, o dels deu darrers anys si es tracta d’obres, en els dos casos corres-
ponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte, 
avalats per certificats de bona execució, i el requisit mínim serà el que l’import 
anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% del valor 
estimat del contracte, o de la seva anualitat mitja si aquesta és inferior al valor 
estimat del contracte. A efectes de determinar la correspondència entre els tre-
balls o subministres acreditats i els que constitueixen l’objecte del contracte, 
quan existeixi una classificació aplicable a aquest últim s’atendrà al grup i sub-
grup de la classificació al que pertanyen uns altres i en els demés casos a la 
coincidència entre els dos primers dígits dels seus respectius codis CPV. 
 
5. A pesar de que en els plecs del contracte s’estableixi de manera expressa la 
seva exigència, els licitadors o candidats estaran exempts dels requisits d’acre-
ditació de la solvència econòmica i financera i d’acreditació de la solvència tèc-
nica i professional per als contractes d’obres amb valor  estimat que no exce-
deixi de 80.000 euros i per als contractes dels altres tipus de valor estimat que 



 

 

no excedeixi de 35.000 euros. » 
 
 
TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
S’estableix un termini d’execució global d’1 mes (4 setmanes) a partir de la signatura de 
l’acta de replanteig. 
 
 
REDUCCIÓ DE TERMINIS 
 
Les obres es podrien dur a terme en un termini mínim de 3 SETMANES, en el cas que es 
proposés una reducció del termini establert. 
 
 
REVISIÓ DE PREUS 
 
La revisió de preus no és necessària , ja que el termini d’execució de les obres és inferior 
a 1 any (Art. 103-104-105 de la  L 9/2017 de Contractes del Sector Públic). 
 
TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia és de dotze (12) mesos, a contar des de la signatura de l’acta de 
recepció de les obres. 
Dins del termini de quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 
D.F. de l’obra, redactarà un informe sobre l’estat de les obres.  
 
 
ADAPTACIÓ DE PREUS AL MERCAT 
 
El pressupost del projecte d’execució material de referència s’ha fixat tenint en compte 
els costos reals de l’objecte del contracte a dur a terme. La base utilitzada per a la 
valoració de les unitats d’obra són principalment l’aplicació “Generador de Precios Cype 
España” i la base de dades del “Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de 
Mallorca”. Aquestes bases han estat utilitzades en tant que referència principal ajustant-
se finalment als preus de mercat. 
 
Pel que fa als percentatges aplicats que es contemplen, segons DR 1098/2001 en el seu 
articulat (130 o 131): 
 
 13 % per despeses generals 
 6% per concepte de benefici industrial 
 2% es valora i considera com a costos indirectes generals 
 
 



 

 

DISPONIBILITAT DELS TERRENYS 
 
L’obra s’executa en terrenys públics.. 
 
 
NOMBRE D’OPERARIS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El nombre màxim estimat d’operaris per l’execució de les obres és de sis (6) operaris, 
mentre que el mínim per a realitzar les obres és de 3. 
 
 
CICLE DE VIDA 
 
El concepte de cicle de vida a la nova Llei de Contractes del Sector Públic (L 9/2017, de 8 
de novembre) és una de les novetats. Així cal introduir-lo en tant que element de 
valoració de les ofertes, vinculat a la inclusió de criteris ambientals.  
 
Cal assenyalar que és una possibilitat, no un requeriment, l’establir com a criteri de 
valoració de les ofertes el cost del cicle de vida dels productes. Art. 145 :” …los contratos 
se podrán adjudicar con arreglo a criterios basados en un planteamiento que atienda a la 
mejor relación coste-eficacia, sobre la base del precio o coste, como el CCVU con arreglo 
al artículo 148…” 
 
COST CICLE DE VIDA 
Es considerat un indicador d’eficàcia o rendabilitat a la llei. Això és, una relació  entre els 
ingressos que produirà i el cos de la inversió. És a dir, quanta inversió requerirà en el 
temps i quines fonts de finançament hi ha, tant a les fases de concepció, de disseny i 
posterior construcció, per atendre a les despeses operatives i de manteniment fins a a 
baixa definitiva, fi de l’activitat, reciclatge o eliminació. 
 
 
Per la tipologia i característiques del projecte es creu convenient, que en el cas que es 
volguessin disposar d’algun criteri de valoració de l’oferta tendent a la millora del que 
s’anomena cicle de vida, centrar-se en els costos de manteniment i factors que puguin 
influir. 
Així doncs s’indicarà, si fos el cas, les dades que han de facilitar els licitadors així com el 
mètode que s’emprarà per determinar els costos de cicle de vida. 
 
Per tal d’establir unes temàtiques de les quals es realitzaria la valoració pertinent, el 
tècnic redactor proposa les següents: 
 

• Termini de Garantia de Durabilitat. 
• Grau de manteniment semestral necessari. 

 
 



 

 

ASSAIGS I RECEPCIÓ DE MATERIALS 
 
Se destinarà un mínim d’1 % del Pressupost d’Execució Material de les obres per a la 
realització dels assagis d’aquells materials que no venguin amb els certificats de qualitat 
corresponents. 
 
 
ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
Segons els requisits de la Llei 11/2006, de 14 de Setembre, d’Avaluacions d’Impacte 
Ambiental i Avaluacions Ambientals Estratègiques a les Illes Balears cal indicar que, les 
presents obres no requereixen d’Estudi d’Impacte Ambiental. 
 
 
 
OBRA COMPLETA 
 
El present Projecte compren una obra completa susceptible de ser entregada a l’ús Públic 
segons lo preceptuat a la Llei de Contractació de les Administracions Públiques i el seu 
Reglament. 
 
 
EXPOSICIÓ PÚBLICA D’UN PROJECTE 
 
Segons l’Article 149 de la Llei 20/2006, de 15 de Desembre, del règim local de les Illes 
Balears, publicat en el BOIB nº 186 “Requisitos para ejecutar las obres públicas locales”, 
els projectes, quan siguin obres de primer establiment o reforma estructural han 
d’exposar-se el públic. 
 
Tenint present que el projecte “no és de primer establiment, el tècnic autor d’aquest 
projecte considera que NO és necessària la seva exposició pública. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DIVISIÓ PER LOTS 
 
No es recomana la divisió per lots pels següents motius tècnics: 
 
1º.- Per motius de seguretat es recomana que no intervingui més d’una empresa. 
 
2º.- Al ser una obra en que tots els elements formen part de la mateix estan relacionats, 
com per exemple: les pendents del camí, els materials a utilitzar,... l’execució de la 
mateixa per diferents empreses no és recomanable a nivell de coordinació. 
 
Com a conseqüència de lo anteriorment assenyalat, el tècnic que firma aquest projecte 
considera que NO ES DIVIDEIXI l’obra per lots, segons recomana la Directiva 2014/24UE, 



 

 

perquè la necessitat de coordinar a diferents contractistes per els diversos lots podria 
comprometre greument la correcta execució del contracte. 
CLASSIFICACIÓ SEGONS EL CPV 
 
Segons el Reglament (CE) nº 213/2008 de la Comissió, de 28 de Novembre de 2007, que 
modifica el Reglament (CE) nº 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell, pel que 
s’aprova el “Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV)”, la classificació 
RECOMENADA segons el CPV és: 
 
45223300-9, Trabajos de construcción de estacionamientos. 

 
A Llubi, octubre de 2024 
El promotor o promotors.     L'Enginyer  Tècnic Industrial 

Antoni Aguilà Fuster, Col. 711 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. DOCUMENTACIÓ ANNEXA  



 

 

ANNEX 1. MEMÒRIA ACTIVITATS 
Introducció i justificació del Reglament d'Activitats 

0.1 Objecte del projecte. 

0.2 Promotor. 

0.3 Descripció del projecte i quadre de superfícies. 

0.4 Normativa Vigent. 

 

Descripció de l'activitat 

1. Naturalesa i exercici de l'activitat. 

2.  Situació on s'exercirà l'activitat. 

3 Classificació de l'activitat segons la Llei 7/2013. 

4. Molèsties i riscos potencials. 

5. Ús dels edificis confrontants. 

6. Aforament i nombre de persones que presten els seus serveis a l'activitat. 

7. Maquinària que s'instal·larà a l'edifici. 

8. Principals fonts d'energia. 

9. Instal·lacions sanitàries. 

10. Instal·lació elèctrica i il·luminació de l'edifici. 

11. Impacte ambiental i justificació del compliment de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, 

d’avaluació ambiental de les Illes Balears. 

12. Sorolls i vibracions. 

13. Emissió de contaminants a l'atmosfera. 

14. Aigua potable. 

15. Fums i olors. 

16. Aigües residuals. 

17. Càrrega de foc ponderada. 

18. Compliment de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Ba-

lears. 

 

 

 



 

 

FITXA RESUM DE L’ACTIVITAT (segons punt 1 de l’Annex II de la Llei 7/2013)   
 

Titular: AJUNTAMENT DE LLUBÍ 

CIF:  P0703000J 

Tipus:  Menor 

Classe:  Permanent 

Descripció de l’activitat: Aparcament a l’aire lliure 

Situació: C/ La carretera s/n 
(Poliesportiu) 

-07430- LLUBÍ 

Superfície: 4.457,87 m2 

Capacitat:  119 vehicles 

238 persones 

Potència elèctrica: 0,7 Kw 

Càrrega de foc: 45,50 Mcal/m2 

 

 

 

 



 

 

Introducció-Justificació Reglament Activitats. 

0.1 Objecte del projecte. 

El present document té per objecte la descripció d’una parcel·la que es pretén adaptar per a desen-

volupar l’activitat d’aparcament a l’aire lliure a la localitat de Llubi. Aquest document unit als res-

tants, servirà de base per a l’obtenció dels oportuns permisos de les diferents administracions afec-

tades.  

 

En aquest document s'especifica l'activitat a desenvolupar a la parcel·la i servirà de base al costat 

dels restants per a l’obtenció de la llicència d’instal·lació i obres. Posteriorment, es presentarà la 

documentació pertinent per a l’inici i exercici de l’activitat, la qual permet el seu funcionament. 

 

0.3 Descripció del projecte i quadre de superfícies. 

La parcel·la on s’ubicarà l’aparcament té una superfície de 21.308 m2 i es destinaran a l’activitat 

únicament 4.457,87 m2 dels quals 3.463,40 m2 són pavimentats:  

Sup. parcel·la equipament: 21.308 m2 

 

APARCAMENT: 

Sup. Total: 4.457,87 m2 

Sup. pav. : 3.463,40 m2 

Sup. ajard:    994,47 m2 

 

0.4 Normativa Vigent. 

Aquest Projecte es veu afectat bàsicament per les següents normatives: 

• Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a 

les Illes Balears, és bàsica per establir tot el procés a seguir per a la tramitació de l’activitat 

a desenvolupar a la parcel·la davant l'Excm. Ajuntament de Llubi. 

• Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de 

l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions 

públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19. 



 

 

• Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat 

econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les 

Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 

• Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears. 

• NNSS de Llubi. 

 

 



 

 

Descripció de l'activitat. 

1. Naturalesa i exercici de l'activitat. 

L'activitat principal de la parcel·la és la d’APARCAMENT PÚBLIC A L’AIRE LLIURE. 

  

2.  Situació on s'exercirà l'activitat. 

Aquests terrenys estan classificats com a sòl URBÀ, amb la zonificació de EQUIPAMENT segons les 
NNSS de LLUBÍ.  
 
3.  Classificació de l'activitat. 

3.1 Segons la Llei 7/2013. 

La Llei 7/2013, de 30 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes 

Balears fixa a l’annex I la classificació de les activitat permanents: 

 

TÍTOL II PARÀMETRES D’ACTIVITATS MAJORS. 

2. Les activitats amb més de 2.500 m2 de superfície computable, excepte els aparcaments a 

l’aire lliure. 

 

TÍTOL II PARÀMETRES D’ACTIVITATS MENORS. 

Són totes les que no estiguin incloses en els títols I i III d’aquest annex 

 

TÍTOL III PARÀMETRES D’ACTIVITATS INNÒCUES. 

1.Els aparcaments a l’aire lliure fins a 100 m2. 

 

Per tant, l’activitat que es pretén dur a terme es classifica com a PERMANENT MENOR 

 

Per altre banda, a l’article 2.e i 2.j de la Llei 7/2013 s’exclouen específicament de l’àmbit d’aplicació 

de la mateixa, la instal·lació de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques i la instal·lació de punts de 

recàrrega per a vehicle elèctric i la seva recàrrega energètica, independentment de la seva titularitat, 

tant a noves activitats com a les activitats existents. 

 

4 Molèsties i riscos potencials. 

Les molèsties i riscos potencials que es poden donar en la dita activitat són: 

- Deixalles sòlides. 

- Risc elèctric: allí on existeixin aparells o conduccions elèctriques. 

- Olors i emanacions- 

 



 

 

En els apartats successius, s'especifiquen les mesures correctores adoptades per a l'eliminació o, 

almenys l'atenuació d'aquestes molèsties i riscos. 

 

5 Ús dels edificis confrontants. 

Es tracta d’una parcel·la d’ús exclusiu que afronta pel límit nord-est amb altres solars d’habitatges 

unifamiliars, mentre que pels altres límits afronta amb voravia i carrers de propietat municipal. 

 

6 Aforament i nombre de persones que presten els seus serveis a l'activitat. 

En aquest apartat es determinarà l'aforament màxim permès al solar que es preten adaptar. L'ocu-

pació màxima permesa es calcularà segons el que estableix la taula 2.1 del DB SI 3 del C.T.E.. Els 

valors utilitzats de densitat d'ocupació, seran els següents: 

 1 persona / 40 m2 a les zones d’aparcament. 

 

Aplicant les densitats anteriors a les superfícies abans indicades, s'obtenen els següents valors per 

dependències:  

SUPERFÍCIES AFORAMENT 

TOTAL 4.457,87 - 112 
 

7 Maquinària que s'instal·larà a l'edifici. 

No hi ha prevista la instal·lació de cap maquinària, únicament la pèrgola fotovoltaica i el punt de 

recàrrega per a vehicles elèctrics QUE NO SÓN OBJECTES D’AQUEST PROJECTE. 

 

8 Principals fonts d'energia. 

La principal font d'energia de l’edifici és l'Elèctrica, procedent de la xarxa de B.T. que la companyia 

subministradora té a la zona. La instal·lació complirà en tot moment amb el vigent Reglament Elèc-

tric. 

 

9 Instal·lacions sanitàries. 

No es disposarà d’instal·lacions sanitàries. 

 

 



 

 

10 Instal·lació elèctrica i il·luminació del solar. 

La instal·lació elèctrica del solar és existent en el poliesportiu. L'enllumenat del mateix es realitza 

mitjançant lluminàries tipus estanc de tecnologia LED. 

 

11 Impacte ambiental i justificació del compliment de la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació 

ambiental de les Illes Balears 

D’acord amb la Llei 12/2016, de 17 d’agost, d’avaluació ambiental de les Illes Balears, l’activitat ob-

jecte d’aquest projecte NO es troba inclosa en cap dels supòsits prevists a l’Annex I o II, per tant, NO 

està sotmès a l’avaluació d’impacte ambiental . 

  

12 Sorolls i vibracions. 

Atès que no es preveu la instal·lació de cap tipus de maquinària, els sorolls i vibracions que es puguin 

transmetre a les activitats confrontants són pràcticament nuls. 

 

13 Emissió de contaminants a l'atmosfera. 

No es preveu l'emissió de contaminants a l'atmosfera.  

 

14 Aigua potable. 

La parcel·la està dotada d'aigua potable procedent de la xarxa pública d'aigua potable a la zona del 

poliesporitu.  

 

15 Fums i olors. 

No es preveuen. 

 

16 Aigües residuals. 

No es preveu. 

 

17 Càrrega de foc ponderada. 

La càrrega de foc que a priori es pot calcular, d'acord amb la quantitat de mercaderies previsibles a 

emmagatzemar i el seu poder calorífic, així com el mobiliari a instal·lar, serà la següent: 

 



 

 

Qp = ((Pc * Ac + Pm * Hm) * Ci * Ra) / A 

 

En què: 

Qp: càrrega de foc ponderada. 

PC: Kg de mercaderia emmagatzemada. 

Pm * Hm: càrrega foc mobiliari. 

Ci: Coeficient que reflecteix la perillositat dels productes 

Ra: Coeficient que reflecteix el risc d'activació. 

A: superfície aparcament en m2. 

 

consideracions: 

- Grau de perillositat baix: C = 1. 

- Risc d'activació baix: R = 1. 

 

En el nostre cas: 

Pc = 1.000 Kg * 1 Mcal / kg = 1.000 Mcal. 

5 pneumàtics per cotxe * 10 kgs * 6 Mcal = 300 Mcal. 

25 litres de fuel * 10 Mcal = 250 Mcal. 

Amb el que la càrrega de foc per vehicle és de 1.550 Mcal. La càrrega de foc màxima (Qp) és de 

1.550 * nº de cotxes amb la qual cosa: 

ZONA Nº PLAZAS   CARGA DE FUEGO MÁXIMA   
      Qp   

      

APARCAMIENTO 119 ud 184.450 Mcal 
 

Per tant la càrrega de foc ponderada (QFP) resulta de dividir la Qp per la superfície de l'aparcament, 

de manera que: 

 

ZONA SUPERFICIE   CARGA DE FUEGO PREVISTA   
      Qfp   

      

APARCAMIENTO 3.463,40 m^2 53,25 Mcal/m^2 
 

 



 

 

18 Compliment de la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears. 

D’acord amb la Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears, tots els edificis, 

instal·lacions i espais d’ús públic de titularitat pública en propietat o llogats han de ser accessibles o 

practicables. 

EN el nostre cas, s’ha previst dues places accessibles ubicades en la zona més propera a l’accés al 

poliesportiu. 
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74,81

905210788880003000000000000000000000000000

L'INGRÉS   S'HA   D'EFECTUAR   A   QUALSEVOL OFICINA DE 
LES ENTITATS COL·LABORADORES SEGÜENTS:
- LA CAIXA                   - BANKIA
- BBVA
- BANCA MARCH        - BANCO SANTANDER
- COLONYA (CAIXA POLLENÇA)
- BANCO SABADELL

Signatura del projectista:

MOD.
Emissora Referència Identificació
Import                                                    €

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a la pàgina: www.conselldemallorca.net
Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net mitjançant el codi de verificació 
d'autenticitat (VD):
AE1CE7E7-AA2C-4882-8B51-D4B7468C2AFF

Data: 04/04/2020
7820886 04/04/2020 18:06:40 pàg. 1 - 7

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) = 1,47 €

Total (Taxa + Fiança): 74,81 €

2
078888

000307911234

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa) 43,35 €/t
Fiança    125% X Total X Tarifa = 73,34 €

Quantitat de residus de reciclatge t

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades t

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra
Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

1,0000

Observacions                                                                                                                                                                                                                  t

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Quantitat total de residus generats a l'obra 2,3535 t

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)
TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000

I. Volum (m3/m2)          I. Pes (t/m2)                  Volum (m3)              Pes (t)
TOTAL                                                                                     0,1157                                 0,0843                                 3,018                             2,3535

3. Residus procedents d'excavació mL de l'obra 176

Resum de l'avaluació dels residus

0,0000

1. Residus procedents de demolició Superfície total demolida                           m2

I. Volum (m3/m2)          I. Pes (t/m2)                  Volum (m3)              Pes (t)

TOTAL                                                                                     0,0000 0,0000                                 0,0000                           0,0000

85,0000

2. Residus procedents de construcció                                                               Superfície total construïda/reformada                            m2

Taxes procedents de demolició, construcció i excavació
Referència:    Localitzador:    

Projecte                                                                                APARCAMENT CONSELL

Emplaçament
Promotor                                               AJUNTAMENT DE LLLUBI C/ SA CARRETERA S/N NIF promotor              P0703000J

Projectista                                                                                ANTONI AGUILÀ FUSTER

Nº Llicència o expedient municipal                                              Municipi                                           Consell

CP Obra             07330 Telèfon            971622095 Correu electrònic                        secretaria@ajconsell.net

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ



L I Al

170904 - Barrejats de construcció 0,00 2,5000 0,0000

TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000

Observacions

170302 - Barrejes bituminoses 0,00 0,7800 0,0000

170405 - Ferro i acer 0,00 2,5000 0,0000

170203 - Plàstics 0,00 2,5000 0,0000

Residus Volum (m3) Densitat de Ref.(t/m3) Pes (t)
170504 - Terres i Pedres (inert) 0,00 1,4000 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  |  mL de l'obra 176

150101 - Env. Paper i cartró 0,0073 0,0005 0,0365 0,0025

TOTAL 0,0460 0,0291 0,2300 0,1455

170203 - Plàstics 0,0063 0,0010 0,0315 0,0050

170904 - Barrejats 0,0073 0,0005 0,0365 0,0025

170802 - Petris (guix) 0,0097 0,0039 0,0485 0,0195

170201 - Fusta 0,0034 0,0009 0,0170 0,0045

170101 - Formigó 0,0113 0,0159 0,0565 0,0795

170103 - Material ceràmic 0,0076 0,0068 0,0380 0,0340

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

2C. Acabats Superfície 5,0000 m2

150101 - Env. Paper i cartró 0,0038 0,0003 0,1520 0,0120

TOTAL 0,0520 0,0462 2,0800 1,8480

170203 - Plàstics 0,0021 0,0003 0,0840 0,0120

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,1520 0,0120

170407 - Metalls barejats 0,0005 0,0002 0,0200 0,0080

170201 - Fusta 0,0016 0,0004 0,0640 0,0160

170101 - Formigó 0,0109 0,0153 0,4360 0,6120

170103 - Material ceràmic 0,0327 0,0295 1,3080 1,1800

TOTAL 0,0177 0,0090 0,7080 0,3600

2B. Tancaments                                                                                                                                   Superfície 40,0000 m2

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170203 - Plàstics 0,0019 0,0003 0,0760 0,0120

150101 - Env. Paper i cartró 0,0008 0,0001 0,0320 0,0040

170407 - Metalls barejats 0,0013 0,0005 0,0520 0,0200

170201 - Fusta 0,0095 0,0024 0,3800 0,0960

170101 - Formigó 0,0038 0,0053 0,1520 0,2120

170103 - Material ceràmic 0,0004 0,0004 0,0160 0,0160

Habitatges
2A. Fonamentació i estructura                                                                                                           Superfície 40,0000 m2

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

Observacions

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ |  Superfície total construïda/reformada 85,0000 m2

170904 - Altres 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

TOTAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170203 - Plàstics 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170302 - Betums 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170201 - Fustes 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170202 - Vidres 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170802 - Petris 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170407 - Metalls 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170102 - Obra de fàbrica 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170101 - Formigó i morters 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ |  Superfície total demolida       0,0000        m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

Avaluació dels residus



Tn

Tn

Tn

1004200155

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) = 1,47 €

Total (Taxa + Fiança): 74,81 €

2
078888

000307911234

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa) 43,35 €/t
Fiança    125% X Total X Tarifa = 73,34 €

Quantitat de residus de reciclatge t

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades t

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra
Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

1,0000

Observacions                                                                                                                                                                                                                  t

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Quantitat total de residus generats a l'obra 2,3535 t

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)
TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000

I. Volum (m3/m2)          I. Pes (t/m2)                  Volum (m3)              Pes (t)
TOTAL                                                                                     0,1157                                 0,0843                                 3,018                             2,3535

3. Residus procedents d'excavació mL de l'obra 176

Resum de l'avaluació dels residus

0,0000

1. Residus procedents de demolició Superfície total demolida                           m2

I. Volum (m3/m2)          I. Pes (t/m2)                  Volum (m3)              Pes (t)

TOTAL                                                                                     0,0000 0,0000                                 0,0000                           0,0000

85,0000

2. Residus procedents de construcció                                                               Superfície total construïda/reformada                            m2

Observacions

Taxes procedents de demolició, construcció i excavació
Referència:   111I/2020/002648 Localitzador:    0241800265296

Projecte                                                                                APARCAMENT CONSELL

Emplaçament
Promotor                                               AJUNTAMENT DE LLUBI C/ SA CARRETERA S/N NIF promotor              P0703000J

Projectista                                                                                ANTONI AGUILÀ FUSTER

Nº Llicència o expedient municipal                                              Municipi                                           Consell

CP Obra             07330 Telèfon            971622095 Correu electrònic                        secretaria@ajconsell.net

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 1400,0000

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 1.540,0000

Quantitat total de residus excavats 2.940,0000

170504 - Terraplè 1700 0,00 0,0000

170504 - Pedraplè 1800 0,00 0,0000

Altres 0,00 0,00 0,0000

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal 1700 0,00 0,0000

170504 - Grava i sorra solta 1700 0,00 0,0000

010409 - Argiles 2100 1400,00 2.940.000,0000

Altres 0,00 0,00 0,0000

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada 2000 0,00 0,0000



1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ |  Superfície total demolida       0,0000        m2

Habitatge de fàbrica Industrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

1004200155

905210788880003000000000000000000000000000

L'INGRÉS   S'HA   D'EFECTUAR   A   QUALSEVOL OFICINA DE 
LES ENTITATS COL·LABORADORES SEGÜENTS:
- LA CAIXA                    - BANKIA
- BBVA
- BANCA MARCH        - BANCO SANTANDER
- COLONYA (CAIXA POLLENÇA)
- BANCO SABADELL

Signatura del projectista:

MOD.
Emissora Referència Identificació
Import                                                    €

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a la pàgina: www.conselldemallorca.net
Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net mitjançant el codi de verificació 
d'autenticitat (VD):
AE1CE7E7-AA2C-4882-8B51-D4B7468C2AFF

Data: 04/04/2020
7820886 04/04/2020 18:06:40 pàg. 5 - 7

Avaluació dels residus

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) = 1,47 €

Total (Taxa + Fiança): 74,81 €

2
078888

000307911234

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa) 43,35 €/t
Fiança    125% X Total X Tarifa = 73,34 €

Quantitat de residus de reciclatge t

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades t

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra
Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

1,0000

Observacions                                                                                                                                                                                                                  t

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Quantitat total de residus generats a l'obra 2,3535 t

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)
TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000

TOTAL                                                                                     0,1157                                 0,0843                                 3,018                             2,3535

3. Residus procedents d'excavació mL de l'obra 176

0,0000

1. Residus procedents de demolició Superfície total demolida                           m2

I. Volum (m3/m2)          I. Pes (t/m2)                  Volum (m3)              Pes (t)

TOTAL                                                                                     0,0000 0,0000                                 0,0000                           0,0000

85,0000

2. Residus procedents de construcció                                                               Superfície total construïda/reformada                            m2

I. Volum (m3/m2)          I. Pes (t/m2)                  Volum (m3)              Pes (t)

Projecte                                                                                APARCAMENT CONSELL

Emplaçament
Promotor                                               AJUNTAMENT DE LLUBI

C/ SA CARRETERA S/N
NIF promotor              P0703000J

Projectista                                                                                ANTONI AGUILÀ FUSTER

Nº Llicència o expedient municipal                                              Municipi                                           Consell

CP Obra             07330 Telèfon            971622095 Correu electrònic                        secretaria@ajconsell.net

Resum de l'avaluació dels residus

905210788880003000000000000000000000000000

L'INGRÉS   S'HA   D'EFECTUAR   A   QUALSEVOL OFICINA DE 
LES ENTITATS COL·LABORADORES SEGÜENTS:
- LA CAIXA                    - BANKIA
- BBVA
- BANCA MARCH        - BANCO SANTANDER
- COLONYA (CAIXA POLLENÇA)
- BANCO SABADELL

Signatura del projectista:

MOD.
Emissora Referència Identificació
Import                                                    €

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a la pàgina: www.conselldemallorca.net
Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net mitjançant el codi de verificació 
d'autenticitat (VD):
AE1CE7E7-AA2C-4882-8B51-D4B7468C2AFF

Data: 04/04/2020
7820886 04/04/2020 18:06:40 pàg. 4 - 7

Taxes procedents de demolició, construcció i excavació
Referència:   111I/2020/002648 Localitzador:    0241800265296



L I Al

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada 2000 0,00 0,0000

170904 - Barrejats de construcció 0,00 2,5000 0,0000

TOTAL 0,0000 9,6800 0,0000

Observacions

170302 - Barrejes bituminoses 0,00 0,7800 0,0000

170405 - Ferro i acer 0,00 2,5000 0,0000

170203 - Plàstics 0,00 2,5000 0,0000

Residus Volum (m3) Densitat de Ref.(t/m3) Pes (t)
170504 - Terres i Pedres (inert) 0,00 1,4000 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  |  mL de l'obra 176

150101 - Env. Paper i cartró 0,0073 0,0005 0,0365 0,0025

TOTAL 0,0460 0,0291 0,2300 0,1455

170203 - Plàstics 0,0063 0,0010 0,0315 0,0050

170904 - Barrejats 0,0073 0,0005 0,0365 0,0025

170802 - Petris (guix) 0,0097 0,0039 0,0485 0,0195

170201 - Fusta 0,0034 0,0009 0,0170 0,0045

170101 - Formigó 0,0113 0,0159 0,0565 0,0795

170103 - Material ceràmic 0,0076 0,0068 0,0380 0,0340

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

2C. Acabats Superfície 5,0000 m2

150101 - Env. Paper i cartró 0,0038 0,0003 0,1520 0,0120

TOTAL 0,0520 0,0462 2,0800 1,8480

170203 - Plàstics 0,0021 0,0003 0,0840 0,0120

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,1520 0,0120

170407 - Metalls barejats 0,0005 0,0002 0,0200 0,0080

170201 - Fusta 0,0016 0,0004 0,0640 0,0160

170101 - Formigó 0,0109 0,0153 0,4360 0,6120

170103 - Material ceràmic 0,0327 0,0295 1,3080 1,1800

TOTAL 0,0177 0,0090 0,7080 0,3600

2B. Tancaments                                                                                                                                   Superfície 40,0000 m2

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170203 - Plàstics 0,0019 0,0003 0,0760 0,0120

150101 - Env. Paper i cartró 0,0008 0,0001 0,0320 0,0040

170407 - Metalls barejats 0,0013 0,0005 0,0520 0,0200

170201 - Fusta 0,0095 0,0024 0,3800 0,0960

170101 - Formigó 0,0038 0,0053 0,1520 0,2120

170103 - Material ceràmic 0,0004 0,0004 0,0160 0,0160

Habitatges
2A. Fonamentació i estructura                                                                                                           Superfície 40,0000 m2

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

Observacions

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ |  Superfície total construïda/reformada 85,0000 m2

170904 - Altres 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

TOTAL 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170203 - Plàstics 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170302 - Betums 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170201 - Fustes 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170202 - Vidres 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170802 - Petris 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170407 - Metalls 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170102 - Obra de fàbrica 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

170101 - Formigó i morters 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)



Tn

Tn

Tn
Observacions

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 1400,0000

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 1.540,0000

Quantitat total de residus excavats 2.940,0000

170504 - Terraplè 1700 0,00 0,0000

170504 - Pedraplè 1800 0,00 0,0000

Altres 0,00 0,00 0,0000

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal 1700 0,00 0,0000

170504 - Grava i sorra solta 1700 0,00 0,0000

010409 - Argiles 2100 1400,00 2.940.000,0000

Altres 0,00 0,00 0,0000
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El promotor l’Enginyer Tècnic Industrial

Antoni Aguilà Fuster

Col. 711

TERMINI EN SETMANES

Llubi, octubre de 2024.

INSTAL·LACIONS

SEGURETAT I SALUT

FERMS I PAVIMENTS

MOVIMENT DE TERRES



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PLEC DE CONDICIONS  



 

 

 PLEC DE CONDICIONS  

 1            CONDICIONS GENERALS  

 1.1                Objecte del Plec  

 L'objecte d'aquest document és definir les condicions que han de regir en l'execució de les obres necessàries 

emparades en el APARCAMENT A L’AIRE LLIURE  tal com es defineix en cada un dels documents que l'inte-

gren.  

 

 Aquest plec defineix les condicions de caràcter general sense perjudici que en cada un dels Documents que 

integren el projecte es facin precisions sobre les condicions a reunir per materials i mà d'obra de cadascuna 

de les unitats.  

 1.2                Disposicions aplicables  

 A més del que s'especifica en el present plec i en cadascun dels Documents del Projecte seran aplicables les 

disposicions, normes i reglaments, les prescripcions, quant puguin afectar les obres objecte d'aquest Plec, 

són incorporades, formant part integrant.  S'entén que aquesta normativa caldrà complir-la en la seva redac-

ció vigent en el moment de realització de les obres.  

  

•  Plec General de Condicions per a la recepció dels Conglomerants Hidràulics.  

•  Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Recepció de Ciments.  

•  Instrucció per al Projecte i Execució d'Obra de Formigó en massa o armat.  

•  Instrucció per al Projecte i Execució d'Obra de Formigó Pretensat.  

•  Plec General de Condicions Facultatives per a canonades d'Abastament d'Aigües.  

•  Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó, de l'Associ-

ació Tècnica de Derivats del Ciment.  

•  Plec de Condicions Facultatives Generals per a obres de Proveïment d'aigües, i per a obres de sane-

jament.  

•  Instrucció per a Estructures Metàl·liques, de l'Institut Eduardo Torroja.  

•  Normes d'Assaig del Laboratori del Transport Mecànica del Sòl (MOP).  

•  Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (MOP).  

•  Reglament d'Armes i Explosius.  

•  Plec de prescripcions tècniques generals per a les obres de carreteres i ponts MOP  

•  Reglamentació Nacional del Treball en la Construcció i Obres Públiques i Disposicions complemen-

tàries.  

•  Reglamentació i ordres en vigor sobre seguretat i higiene del treball en la Construcció i Obres Públi-

ques.  

•  Instal·lacions de Transports i Línies en general.  

•  Normativa actual de la Direcció General de Carreteres sobre senyalització de les obres.  

•  Normes per a Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica d'Alta Tensió en els Ser-

veis d'Obres Públiques.  

•  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  



 

 

•  Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió.  

 1.3                Facilitats per a la inspecció  

 L'adjudicatari donarà a la Direcció de les Obres i als seus representants, tota classe de facilitats per als re-

plantejaments, reconeixements i mesuraments, així com per a la inspecció de l'Obra en tots els treballs, a fi 

de comprovar el compliment de les condicions establertes en aquest plec i permetent en tot moment el lliure 

accés a totes les parts de l'Obra, i fins i tot a tallers o fàbriques on es produeixin o preparin els materials o es 

realitzin treballs per a les Obres.  

 1.4                Ordre de preferència per a l'aplicació de condicions  

 Per a l'aplicació i compliment de les condicions d'aquest Plec, així com per a la interpretació d'errors contra-

dictoris o omissions contingudes en el mateix, es seguirà tant per part de la Contracta  adjudicatària, com per 

la de la Direcció Tècnica de les Obres, el següent criteri:  

  

 Lleis, Decrets, Ordres ministerials, Reglaments, Normes i Plecs de Condicions diversos per l'ordre de major a 

menor rang legal les disposicions que hagin servit per a la seva aplicació.  

 1.5                Quadre de preus  

 El contractista no podrà sota cap concepte d'error o omissió, reclamar cap modificació als preus assenyalats 

en el quadre epigrafiat, els quals són els que serveixen de base a l'adjudicació i els únics aplicables als treballs 

contractats.  

 1.6                obligacions socials  

 L'adjudicatari està obligat al compliment del Codi de treball, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, re-

glamentació de seguretat i salut d'Obres Públiques i disposicions aclaridores, així com les que en els succes-

sius es dictin sobre la matèria.  

 1.7                Relacions legals i responsabilitats amb el públic  

 L'adjudicatari haurà obtenir tots els permisos i llicències necessàries per a l'execució de les obres, amb ex-

cepció dels corresponents a la concessió.  

  

 També haurà d'indemnitzar els propietaris dels drets que els corresponen i de tots els danys que es causin 

amb motiu de totes les operacions que requereixin l'execució de les obres llevat que expressament estiguin 

emparades en el pressupost de les mateixes.  

 També seran de compte del contractista les despeses que origini el replanteig general o la seva comprovació 

i els replantejos parcials de les mateixes;  els de proves i assajos in situ i de laboratori que siguin necessaris 

per a la recepció provisional i definitiva de les obres;  els de construcció, remoció i retirada de tota classe 

d'instal·lacions i construccions auxiliars;  els de protecció d'equips i de la pròpia obra contra deterioraments, 

danys i incendis, i totes les mesures de protecció i conservació de desviaments provisionals, accessos, etc.  la 

construcció respongui a conveniències del contractista;  la conservació dels senyals de trànsit i altres ele-

ments necessaris per proporcionar seguretat en les obres;  neteja general de les obres un cop acabades;  



 

 

adquisició d'aigua i energia;  retirada de materials rebutjats i correcció de totes les deficiències observades o 

posades de manifest pels assajos i proves.  

  

 En cas de rescissió de contracte, qualsevol que sigui la causa que l'origini, seran de compte del contractista 

les despeses originades per la liquidació, així com retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en l'execució 

de les obres.  

 1.8                Subcontractista  

 L'adjudicatari o Contractista general podrà donar a preu fet o en sub - contracta part de l'obra, però amb la 

prèvia autorització de la Direcció de l'Obra.  

  

 La Direcció de l'Obra està facultada per decidir l'exclusió d'un contractista per ser el mateix incompetent o 

no reunir les necessàries condicions.  Comunicada aquesta decisió al Contractista, aquest haurà de prendre 

les mesures necessàries i immediates per a la rescissió d'aquest Contracte (preu fet).  

  

 El contractista serà sempre el responsable davant l'Administració de totes les activitats del contractista, i de 

les obligacions derivades del compliment de les condicions expressades en aquest Plec.  

 1.9                Contradiccions i omissions del projecte  

 L'esmentat en el Plec de Condicions i omès en els Plànols o en la Memòria, o viceversa, haurà de ser executat 

com si estigués exposat en ambdós documents.  

 En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, prevaldrà l'últim.  

  

 Les omissions en Plànols i Plecs de Condicions o les descripcions errònies dels detalls de l'obra que siguin 

manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o, intencions exposades a la Memòria, Plànols o plec 

de condicions o que pel seu ús i costum hagin de ser realitzats, no només no eximeixen al Contractista de 

l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits, sinó que per contra han de ser 

executats com si haguessin estat correcta i completament especificats en els Plànols i Plec de Condicions, 

sempre sota el criteri i supervisió del Director d'Obra.  

 2            DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

Les obres emparades en aquest projecte estan constituïdes pels elements que es descriuen en cada un dels 

Documents que a continuació es relacionen així com els plecs de Condicions i Plans corresponents:  

 

•  Memòria  

•  Plec de condicions generals  

•  Quadre de preus, amidaments i pressupost  

•  Estudi de seguretat i salut laboral  

•  Plànols  



 

 

 3            CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS  

 3.1                Generalitats  

 Els materials que s'utilitzin en obra hauran de reunir les condicions mínimes establertes en el present Plec.  

El Contractista té llibertat per obtenir els materials que les obres precisin dels punts que consideri conveni-

ents, sense modificació dels preus establerts.  

  

 Els procediments que han servit de base per a càlcul dels preus de les unitats d'obra, no tenen més valor als 

efectes d'aquest Plec que la necessitat de formular el Pressupost, no podent adduir que per la Contracta 

adjudicatària que el menor preu d'un material component justifiqui una inferioritat d'aquest.  

  

 Tots els materials hauran de ser del tipus considerat en la construcció, com de primera qualitat, i seran exa-

minats abans de la seva ocupació pel Director Tècnic de les Obres, qui donarà la seva aprovació per escrit, 

conservant en el seu poder mostra del material acceptat, o el rebutjarà en el cas que ho consideri inadequat, 

i en aquest cas ser retirats immediatament pel contractista.  

 3.2                Material a emprar en rebliments i terraplens  

 Els productes destinats a farcits i terraplens precisaran la prèvia conformitat del director tècnic de les obres.  

  

 En farcits no es poden utilitzar sòls orgànics torbosos, fangosos, terra vegetal, ni materials d'enderroc.  

  

 En farcits formant part de la infraestructura de l'obra, s'adoptaran els mateixos materials que a les zones 

corresponents dels terraplens.  

  

 Atenent a la seva posterior utilització dels sòls excavats es classifiquen en els tipus següents:  

 Sòls adequats: Seran els que s'utilitzin per a les coronacions de les rases i zones en què hagin d'estar sotme-

ses a fortes càrregues o variacions d'humitat.  

  

 Sòls tolerables: S'utilitzaran en els altres casos.  

  

 Sòls inadequats: No podran utilitzar-se en cap cas.  

  

 Per a les condicions i zones de farciment en què no s'admet la utilització de sòls inadequats, aquests hauran 

de substituir-sempre per sòls tolerables o adequats i per a aquells en que no s'admeti la utilització de sòls 

tolerables, aquests s'hauran de substituir per sòls adequats.  

  

 Els sòls a utilitzar en farcits s'ajustaran a la següent composició granulomètrica:  

  

 Sòls tolerables: No contindran més d'un vint per cent (25%) en pes de pedres la grandària del excedeixi de 

quinze centímetres (15 cm.).  

  



 

 

 Sòls adequats: No tindran pedres amb mida superior a deu centímetres (10 cm.) I la seva planat pel tamís 

## 200 ASTM seran inferior al trenta-cinc per cent (35%) en pes.  

  

 Les fraccions que excedeixin les mides màximes específics i no hagin estat eliminats en l'excavació o trans-

port, s'eliminaran abans del, o durant, l'estesa;  tret que el material sigui fiable segons el parer de la Direcció 

Facultativa, i que les operacions de compactació redueixin la seva mida màxima als límits especificats.  

  

 La capacitat portant dels materials utilitzables per a la formació de terraplens, complirà la següent condició:  

  

 Sòls adequats: CBR 5  

  

 Sòls tolerables: CBR 3  

  

En els sòls adequats, l'inflament, mesurat durant l'execució de l'assaig CBR, serà inferior al dos per cent (2%).  

  

Els sòls per a farcits, pel que fa a la seva plasticitat, han de ser tals que la fracció cernida pel tamís # # 40 

ASTM complirà les condicions següents:  

  

 Sòls adequats: LL <35 o simultàniament: LL <40;  IP> (0,6 LL - 9)  

  

 Sòls tolerables: LL <35 o simultàniament: LL <65;  IP> (0,6 LL - 9)  

  

 La màxima densitat, obtinguda en l'assaig de compactació dels sòls tolerables a utilitzar en el rebliment de 

rases, serà superior a un quilogram quatre-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1.450 kg / dm3)  

 

 3.3                Àrid fi a emprar en morter i formigons  

  

 S'entén per sorra a àrid fi, l'àrid o fracció del mateix que passa per un tamís de 5 mm.  de llum de malla 

(tamís 5 UNE 7050).  

  

 L'àrid fi a emprar en morters i formigons serà de sorra natural, sorra procedent de matxucatge, una barreja 

d'ambdós materials o altres productes l'ocupació hagi estat sancionat per la pràctica, o resulti aconsellable 

com a conseqüència d'estudis realitzats en laboratori.  

  

 Les sorres artificials o naturals s'ajustaran pel que fa a substàncies perjudicials al que estableix la Instrucció 

per al projecte i execució de les obres de formigó armat vigent.  

 La quantitat de substàncies perjudicials que pugui presentar la sorra o àrid fi no excedirà dels límits que 

s'indiquen en el quadre adjunt:  

  

 Quantitat màxima en% del pes total de la mostra:  



 

 

 Terrossos d'argila (Determinats acord amb el mètode 

d'assaig UNE 7133):  
 1,00  

 Fins que passen pel tamís 0,080 (UNE 7050. Determi-

nats acord amb el mètode d'assaig UNE 7135):  
 5,00  

 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 i que sura 

en un líquid de pes específic 2,0 (determinat d'acord 

amb el mètode de  

 assaig UNE 7244):  

 0,50  

 Compostos de sofre, expressats en S0 4 i referits a l'à-

rid sec (determinats d'acord amb el mètode d'assaig 

UNE 7245):  

 1,20  

  

 L'àrid fi no presentarà reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment.  Realitzat l'anàlisi química de la con-

centració del Si0 2 i de la reducció de l'alcalinitat R. segons la norma UNE 7137, l'àrid serà considerat com 

potencialment reactiu si:  

  

 Si0 2> R. quan R> 70  

 Si0 2> R. + 0,5 R, quan R <70  

  

 En el cas d'utilitzar les escòries siderúrgiques com àrid fi, es comprovarà prèviament que són estables, és a 

dir, que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos.  Aquesta comprovació s'efectuarà d'acord 

amb el mètode d'assaig UNE 7243.  

  

 No s'utilitzaran aquells àrids que presenten una proporció de matèria orgànica tal que, assajats d'acord amb 

el mètode d'assaig UNE 7082, produeixin un color més fosc que el de la substància patró.  Quan així ho indiqui 

el plec de prescripcions tècniques, s'ha de comprovar també que l'àrid fi no presenta una pèrdua de pes 

superior al 10 i al 15 per cent en ser sotmès a cinc cicles de tractament amb solucions de sulfat sòdic i sulfat 

magnèsic respectivament, de acord amb el mètode d'assaig UNE 7136.  

 3.4                Àrid gruixut a emprar en formigons  

 Es defineix com grava o àrid gruixut a emprar en formigons el qual resulta retingut pel tamís 5 UNE 7050;  i 

per àrid total (o simplement àrid quan no hi hagi lloc a confusions) aquell que de per si o per barreja posseeix 

les proporcions de sorra i grava adequades per a fabricar el formigó necessari en el cas particular que es 

consideri.  

 L'àrid gruixut a emprar en formigons serà grava natural o procedent del insistència o trituració de pedra de 

pedrera o grava natural o altres productes l'ocupació hagi estat sancionat amb la pràctica.  En tot cas, l'àrid 

es compondrà d'elements nets, sòlids i residents, d'uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila o 

altres matèries estranyes.  

  

 Almenys el 85% en pes de l'àrid total serà de dimensió menor que les dues següents:  

  

 a) Els cinc sisenes parts (5/6) de la distància lliure horitzontal entre armadures.  



 

 

  

 b) La quarta part (1/4) de l'amplada, gruix o dimensió mínima de la peça que es formigona.  

  

 La totalitat de l'àrid serà de dimensió menor que el doble dels límits a) ib) anteriors.  

  

 La quantitat de substàncies perjudicials que pot presentar la grava o àrid gruixut no excedirà dels límits que 

s'indiquen a continuació:  

  

 Terrossos d'argila: 25/100 per cent (0,25%) màxim, del pes total de la mostra, determinats d'acord amb el 

mètode d'assaig UNE 7133.  

  

 Partícules toves: cinc per cent (5%) màxim del pes total de la mostra, determinat d'acord amb el mètode 

d'assaig UNE 7134.  

  

 Fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7050: un per cent (1%) màxim, del pes total de la mostra, determinat 

d'acord amb el mètode d'assaig UNE 7135.  

  

 Material que sura en un líquid de pes específic 2,0: un per cent (1%) màxim del pes total de la mostra, 

determinat d'acord amb el mètode d'assaig UNE 7244.  

  

 Compostos de sofre, expressats en S0 4 i referits a l'àrid sec: un amb vint centèsimes per cent (1,20%) mà-

xima del pes total de la mostra, determinats d'acord a l'assaig UNE 7245.  

  

 L'àrid gruixut no presentarà reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, avaluat com en l'àrid fi.  En el cas 

d'utilitzar les escòries siderúrgiques com a àrid gruixut es comprovarà prèviament que són estables, és a dir, 

que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos.  Aquesta comprovació s'efectuarà d'acord amb el 

mètode d'assaig UNE 7243.  

  

 Quan així ho indiqui el Plec de prescripcions tècniques particulars s'ha de comprovar també que l'àrid gruixut 

no presenta una pèrdua de pes superior al 12 i al 18 per cent en ser sotmès a cinc cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic i sulfat magnèsic, respectivament, d'acord amb el mètode d'assaig UNE 7136.  

  

 El coeficient de forma de l'àrid gruixut, determinat d'acord amb el mètode d'assaig UNE 7238, no ha de ser 

inferior a 0,15;  en cas contrari, l'ocupació d'aquest àrid vindrà supeditat a la realització d'assaigs previs en 

Laboratori.  S'entén per coeficient de forma d'un àrid l'obtingut a partir d'un conjunt de n grans representa-

tius d'aquest àrid, mitjançant l'expressió:  
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 Cf = Coeficient de forma.  

 V1 = Volum de cada gra.  



 

 

 d1 = La major dimensió de cada gra, és a dir, la distància entre els dos plans paral·lels i tangents a aquest gra 

que estiguin més allunyats entre si, d'entre tots els que sigui possible traçar.  

 3.5                Aigua a emprar en morters i formigons  

 En general podran ser utilitzades, tant per al rostit com per al curat del formigó en obra, totes les aigües 

sancionades com acceptables per la pràctica.  

  

 Quan no es posseeixin antecedents de la seva utilització o en cas de dubte, hauran d'analitzar les aigües, i 

excepte justificació especial de que no alteren perjudicialment les propietats exigibles al formigó, han de 

rebutjar-se totes les que tinguin un pH inferior a 5, les que tinguin un total de substàncies dissoltes superior 

als 15 grams per litre (15.000 ppm);  aquelles el contingut en sulfats, expressats en S04, ultrapassi un gram 

per litre (1.000 ppm);  les que continguin ió clor en una proporció a 6 grams per litre (6.000 ppm);  les aigües 

en què s'aprecia la presència d'hidrats de carboni, i, finalment, les que continguin substàncies orgàniques 

solubles en èter, en quantitat igual o superior a 15 grams per litre (1.500 ppm).  

 3.6                ciment pòrtland  

 S'aplica la denominació de ciment pòrtland a producte reduït a pols fina que s'obté per la calcinació fins a 

un principi de fusió, de mescles molt íntimes, artificialment fetes i convenientment dosificades, de matèries 

calcàries i argiloses, sense més addició que la de guix, que no podrà excedir de tres per cent (3%).  

  

 El sofre total que contingui no pot excedir el 01:25 centèsimes per cent.  

  

 La quantitat de l'aigua del ciment no ha d'excedir el dos per cent (2%) en pes, no la pèrdua de pes per calci-

nació serà més gran del quatre per cent (4%).  

  

 El fragment de la pasta normal de ciment conservat en aigua dolça no començarà abans de quaranta-cinc 

minuts (45) comptats des que es principi a pastar, i acabarà abans de les dotze hores (12) a partir del mateix 

moment.  

  

 En cap cas s'admetrà categoria de ciment inferior a la 350.  

 3.7                formigons  

 La resistència del formigó a compressió es fa a resultats d'assaigs de trencament a compressió realitzats 

sobre provetes cilíndriques de 15 cm.  de diàmetre i 30 cm.  d'alçada, de vint (28) dies d'edat, fabricades i 

conservades d'acord amb el mètode d'assaig UNE 7240 i trencades per compressió segons el mètode d'assaig 

UNE 7242.  

  

 S'entén per resistència especificada o resistència de projecte fck al valor que s'adopta en el projecte amb 

base dels càlculs, associat a la Instrucció vigent a un nivell de confiança del 95% (noranta-cinc per cent).  

  

 Resistència característica real d'obra, és el valor que correspon al quantil del 5% (cinc per cent) en la distri-

bució de resistències del formigó col·locat en obra.  



 

 

  

 Resistència característica estimada f est, és el valor que estima o quantifica la resistència característica real 

d'obra a partir d'un nombre finit de resultats d'assajos normalitzats de resistència sobre provetes preses en 

obra.  

  

 El denominat formigó de farciment, tindrà sempre una resistència específica superior a 50 kg / cm2 i una 

dosificació mínima de 150 kg / cm3, s'utilitzarà exclusivament en anivellament.  El formigó en massa, per a 

soleres, tindrà una resistència especificada superior a 125 kg / cm2.  

  

A les seccions armades, s'utilitzaran formigons de resistència especificada> = 200 kg / cm2.  

  

Per establir la dosificació, el constructor haurà de recórrer a assajos previs a fi d'aconseguir que el formigó 

resultant satisfaci les condicions que s'exigeixen en aquest Plec.  

  

Per a la fabricació del formigó, el ciment es mesurarà en pes i els àrids en pes o volum, encara que és acon-

sellable la dosificació en pes dels àrids. Es comprovarà sistemàticament el contingut d'humitat dels àrids, 

especialment el de la sorra, per corregir, en cas necessari, la quantitat d'aigua abocada a la formigonera.  

  

 Es pastés el formigó de manera que s'aconsegueixi la barreja íntima i homogènia dels diferents materials 

que el componen, i ha de resultar l'àrid bé recobert de pasta de ciment.  En general aquesta operació, es 

realitzarà en formigonera i amb un període de batut, a la velocitat de règim, no inferior a un minut.  Només 

en obres de molt escassa importància s'admetrà el pastat a mà.  

  

 No es barrejaran masses fresques en què es facin servir tipus diferents de conglomerants.  Abans de comen-

çar hauran de netejar perfectament les formigoneres.  

 3.8                Addicions per al formigó  

 Qualsevol additiu que s'empri haurà de ser prèviament aprovat pel Director Tècnic de les obres, a més de 

complir el que especifica la Instrucció vigent.  

 3.9                morters  

Es defineixen els morters de ciment com la massa constituïda per l'àrid fi, ciment i aigua.  Eventualment pot 

contenir algun producte d'addició per millorar les seves propietats, la utilització dels ha d'haver estat prèvi-

ament aprovada per l'Enginyer Director.  

  

S'estableixen els següents tipus i dosificacions de morters de ciment Portland:  

  

MH - 1 per a fàbriques de maó i maçoneria ordinària.  Dos-cents cinquanta kg de ciment P - 350 per metre 

cúbic de morter (250 kg / m3).  

  

MH - 2 per a fàbriques de maons especials i arrebossats.  Quatre-cents kg.  de ciment P - 350 per metre cúbic 

de morter (400 kg / m3).  



 

 

  

MH - 3 per a acabats, brunyits en bressols i les parets laterals de col·lectors.  Set-cents kg.  de ciment P - 350 

per metre cúbic de morter (700 kg / m3).  

 3.10            Acer a emprar en armadures  

Les armadures per al formigó, seran d'acer i estaran constituïdes per algun dels tipus que s'indiquen a conti-

nuació:  

  

 Barres llises.  

 Barres corrugades.  

 Malles electro soldades.  

  

 S'utilitzaran, va salvar justificació especial que ha d'aprovar el director de l'obra, els tipus assenyalats en el 

Projecte.  

  

 Les barres no presentaran defectes superficials, esquerdes, bonys ni minves de secció superiors al cinc per 

cent (5%).  

  

 A cada partida de barres d'acompanyar els documents d'origen, indicant designació i característiques, així 

com la garantia del fabricant que les barres compleixen les exigències contingudes en la instrucció vigent.  

  

 El fabricant facilitarà a més, si se li demana, còpia dels resultats d'assajos corresponents a la partida servida.  

  

Barres llises són aquelles que no compleixen les condicions d'adherència assenyalades en aquest Plec.  

  

Ha de complir les limitacions següents, que seran garantides pel fabricant:  

  

Tensió de trencament fs compresa entre 3.400 i 5.000 quilograms per centímetre quadrat.  

Límit elàstic fy igual o superior a 2.200 kg / m2.  

Allargament de trencament en% amidat sobre base 5 diàmetres, igual o superior a vint-i-tres (23).  

  

Els valors citats s'obtindran d'acord amb el mètode d'assaig UNE 7262.  

  

Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat simple a 180 ° efectuat a 20 ± 2°C sobre un mandrí del 

següent diàmetre: per barres d'un 0 superior a 16 mm.  la càrrega unitària de ruptura sigui superior a 4500 

kg / cm2, el diàmetre del mandril serà doble del de la barra.  Per a qualsevol altre cas el diàmetre del mandril 

serà igual al de la barra.  

  

Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat desdoblegat a 90 °.  Aquest assaig s'efectuarà a 20 ± 

2°C i en cada cas sobre un mandrí de diàmetre segons el mètode d'assaig UNE 7051, doble de l'utilitzat en 

l'assaig de doblegat simple a 180<1.  

  



 

 

 Barres corrugades són les que presenten en l'assaig d'adherència per flexió una tensió mitjana d'adherència 

p bm i una tensió de trencament d'adherència p bu, que compleixin simultàniament les dues condicions se-

güents, vàlides per 0 <= 32.  

  

 T bm> 80-1,20   

  

 T bu = 130-1,90    

on T p bm i T p bu s'expressen en kp / cm2 i  en mm.  

  

 Els diàmetres superiors a 32 no podran emprar es si no estan avalats per un estudi experimental previ d'ad-

herència.  

  

 Les característiques d'adherència seran objecte d'homologació, mitjançant assajos realitzats en Laboratori 

oficial.  En el certificat d'homologació s'han de consignar obligatòriament els límits admissibles de variació 

de les característiques geomètriques dels ressalts.  

  

 Aquestes barres han de complir les condicions següents:  

 Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant, d'acord amb les prescripcions de la Instrucció 

vigent.  

  

 Absència d'esquerdes després dels assaigs de doblegat simple a 180 ° i de doblegat - desdoblegat a 90 ° (UNE 

36088) sobre els mandrils que corresponguin.  

  

 Portar gravades les marques d'identificació que estableix la norma UNE 36080, relatives al seu tipus i marca 

de fabricants.  

  

 El fabricant indicarà si l'acer és apte per a la soldadura, les condicions i procediments en què aquest ha de 

realitzar-se.  

  

 Malles electrosoldades.  Les malles electrosoldades per a elements resistents de formigó armat es presen-

ten en panells rectangulars, constituïts per barres soldades a màquina.  en els panells, les barres es disposen 

aïllades o aparellades.  Les separacions entre eixos de barres o, si s'escau entre eixos de parells de barres, 

pot ser en una direcció de 50, 75, 100, 150, 200 mm.  La separació en la direcció normal a l'anterior no serà 

superior a tres vegades la separació en aquelles ni a 300 mm.  

  

 Les barres poden ser: barres corrugades d'acer, barres llises d'acer trefilatge i barres corrugades d'acer tre-

filatge.  

  

 Compliran les condicions següents:  

  

 Designació de 

les barres  

 Límit elàstic fy (kg / 

cm2) no menor que:  

 Càrrega Unitària fs (kg 

/ cm2) no menor que:  

 Allargament de trencament 

(%), sobre base de 5 diàme-

tres no menor que:  

 Relació assaig fs 

fy no menor que:  



 

 

 AE 50 T   5.000   5.500   10   1.05  

 AE 60 T   6.000   6.600   8   1.05  

  

 Es prohibix la soldadura en obra de les barres d'acer trefilatge.  

  

 A les barres corrugades d'acer trefilat se li exigeixen a més les condicions d'adherència garantides mitjançant 

homologació.  

  

 Realitzat l'assaig d'enlairament de les barres de nus, la càrrega d'enlairament no serà inferior a 0,35 A · fy, 

en què A la secció nominal de la barra més gruixuda i fy el límit elàstic de l'acer.  

 3.11            fosa  

 La fosa serà de segona fusió.  La fractura presentarà un gra fi i homogeni. Haurà de ser tenaç i dura podent 

no obstant això, treballar-la amb llima i burí. No tindrà bosses d'aire o buits, taques i altres defectes que 

perjudiquin la seva resistència, a la continuïtat i al bon aspecte de la superfície.  

  

Els forats es practicaran sempre en taller.  

  

La resistència mínima a tracció serà de quinze (15) quilograms per mil·límetre quadrat.  

3.12 Fusta           

La fusta a emprar en apuntalament de rases, estintolaments, cintres, bastides, puntals i altres mitjans auxili-

ars haurà de complir les següents condicions:  

  

Procedir de troncs sans, baixats en aquell temps.  

Haver estat dessecada a l'aire protegida del sol i de la pluja, durant un període major de dos anys.  

No presentar cap signe de putrefacció, corc o atac de fongs.  

Estar exempta d'esquerdes, esquerdes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva solidesa.  

  

En particular contindrà el menor nombre possible de nusos; el que, en tot cas, tindran un diàmetre inferior a 

la setena part (1/7) de la menor dimensió, excepte en el cas de fusta per a pilons.  

  

Tenir les seves fibres rectes i no revirades, paral·leles a la major dimensió de la peça.  

Presentar anells anulars d'aproximada regularitat.  

Donar so clar per percussió.  

  

La forma i dimensions seran les adequades per garantir la seva resistència i cobrir el possible risc d'accident.  

  

La fusta de construcció serà escairada mitjançant serra, de manera que quedi amb arestes vives i cares pla-

nes.  



 

 

3.13 Maons massissos           

Es defineixen com a tals, els maons ceràmics o pretesats d'argila cuita, en forma de paral·lelepípede rectan-

gular, en els quals es permeten perforacions paral·leles a una aresta, el volum total no excedeixi el cinc per 

cent (5%) del total aparent; o rebaixos en el gruix sempre que aquest es mantingui íntegre en un ample mínim 

de dos centímetres (2cm) d'una soga i dels dos tions; que l'àrea rebaixada sigui menor que del quaranta per 

cent (40%) de la total; i que el gruix mínim no sigui menor d'un terç (1/3) del nominal.  

  

Haurà de complir les següents condicions:  

  

Ser homogeni, de gra fi i uniforme, de textura compacta, i capaços de suportar, sense desperfectes, una 

pressió mínima de dos-cents kg per centímetre quadrat (200 kg / cm2).  

  

No tenir taques, eflorescències, cremats, esquerdes, cavitats, plànols d'exfoliació i matèries estranyes que 

puguin disminuir la seva resistència i durada. Donaran so clar en ser copejats amb un martell, i seran inalte-

rables a l'aigua.  

  

De tall fàcil i suficient adherència als morters.  

  

Introduïts en aigua durant quatre hores (24) el seu pes no ha d'augmentar en més d'un catorze per cent 

(14%).  

  

Els maons massissos estaran perfectament tallats i presentaran arestes vives i cares planes, sense imperfec-

cions ni escrostonaments aparents.  

  

Les seves dimensions seran:  

  

I-quatre centímetres ( 24 cm ) de soga.  

Onze centímetres i mig de fumada ( 11,5 cm ).  

Quatre centímetres de gruix ( 4 cm ).  

  

S'acceptaran toleràncies, en més o menys, de fins a cinc mil·límetres (5 mm), si soga; quatre (4) mil·límetres 

en la seva fumada; i només dos mil·límetres ( 2 mm ) en el seu gruix. Com desviació màxima de la línia recta 

s'admetrà en tota aresta o diagonal superior a onze centímetres i mig (11,5) la de tres mil·límetres ( 3 mm ) i 

de dos mil·límetres ( 2 mm ) les inferiors.  

3.14 Rajoles           

La rajola estarà perfectament cuita i les seves cares completament planes, i les arestes han de ser netes. No 

s'admetrà la que arribi trencada a l'obra, excepte per farcits, i altres obres accessòries. Han de donar so 

metàl·lic a arestes vives en el trencament.  



 

 

3.15 Tubs de formigó vibrat - premsat           

Els tubs de formigó es construiran utilitzant motlles metàl·lics i barreja semihumida comprimida, dosificada 

a raó de 400 kg . de ciment per metre cúbic d'àrid. La mida màxima d'aquest serà la quarta part del gruix de 

la peça i contindrà una meitat de grans fins, amb formats compresos entre 0 i 5 mm . i una altra meitat amb 

grans més gruixuts.  

  

Seran de seccions circulars i ben calibrades, perfectament llisos, amb generatrius rectes. S'admetran toleràn-

cies en el diàmetre interior d'1% en menys i 2% en més i del 10% en el gruix de les parets.  

  

L'emmotllament dels endolls i ranures d'ancoratge ha de ser perfecte, rebutjant tots els tubs que presentin 

defectes o ruptures.  

  

El curat dels tubs es prolongarà 12 dies. Per a la recepció dels tubs en obra se sotmetran a una càrrega lineal 

sobre la generatriu superior, estant el tub recolzat en generatrius que distin 5 cm .. La càrrega admissible en 

aquestes condicions serà la que correspon calculant a raó de 6 Tm / m2 a projecció horitzontal de tub.  

  

La prova de impermeabilidades es farà sotmetent a les peces a una pressió interior de 5 m . d'aigua i la 

porositat per immersió amb una tolerància màxima del 10% sobre el pes en sec.  

3.16 Canonada de plàstic i accessoris           

3.16.1 canonades de PVC rígid       

El PVC que compon els tubs haurà de reunir les característiques mecàniques següents:  

  

Resistència a la tracció: 500 kp / cm2  

Allargament al trencament: més gran que 800  

Mòdul d'Elasticitat: 30.000 kp / cm2 + / - 10%  

Temperatura de reblaniment Vicat amb càrrega de 5 kp. Segons UNE 53118 major de 7ºC               

Duresa Shore: 80 - 90  

Longitud útil dels tubs: 6 m .  

Densitat 1.4 gr / cm3 + / - 0.02  

Pressió interna al trencament com a mínim 5 vegades més gran que la nominal del tub.  

  

La canonada de PVC per a proveïment de complir les condicions especificades a la norma UNE 53111/12 i la 

canonada de PVC per sanejament la norma UNE 53332  

  

Tipus d'unió . La junta serà flexible amb endoll i campana impermeabilitzada amb cèrcols d'elastòmer.  

  

Goma per a juntes . Haurà de complir les condicions que s'especifiquen en el "Plec de condicions Tècniques 

generals per a canonades de proveïment" i la norma UNE 53.571 "Juntes d'estanqueïtat i goma massissa 

mara conduccions d'aigua", pel que fa a condicions de composició, duresa Shore o IRHD, deformacions i càr-

regues de ruptura, envelliment, esquerdament, etc.  

  



 

 

Peces especials . S'entén per peces especials tots aquells elements de la conducció diferents dels tubs rectes 

normals. Hauran de satisfer les mateixes condicions exigides a les canonades. El dibuix de les peces especials 

i el càlcul de les seves dimensions, de no haver estat efectuat per l'Enginyer Projectista, serà obligatòriament 

sotmès a l'aprovació de l'Enginyer Director de les obres.  

Vàlvules o claus . Seran de comporta de tipus similar a la marca Belgicast o altres models homologats. Els 

cossos de les vàlvules seran de fosa grisa de primera qualitat i provat en fàbrica a una pressió no inferior a 

32 kg / cm2 de resistència mecànica. Estaran revestides amb resina epoxi, tija d'acer inoxidable i comporta 

vulcanitzada amb cautxú de SBR.  

  

Tot el material de fosa estarà embetumat o pintat.  

  

Hauran provar-se a una pressió hidràulica de 25 kglcm2., Per comprovar la seva estanqueïtat, actuant alter-

nativament sobre una i altra cara, i no hauran de donar pas d'aigua en absolut, ni observar qualsevol altra 

anomalia en la seva maniobra.  

  

Totes les despeses que s'originin aquestes proves seran a càrrec del Contractista.  

  

Ventoses . El sistema a adoptar com ventosa anirà proveït de deflectors d'aire i la boia d'acer inoxidable 

tindrà un pes tal que en omplir la canonada amb el cabal màxim previst, la velocitat de l'aire que s'expulsa 

per la ventosa, no tanqui la mateixa, el qual només haurà d'ocórrer quan la canonada estigui totalment plena 

d'aigua i buidatge tot l'aire.  

  

El tancament de les boies es farà sobre goma i han de ser provades a una pressió hidràulica de 25 kp / cm2.   

  

La ventosa anirà proveïda d'un dispositiu de purga manual, de manera que a l'estar tancada, tancant la vàl-

vula que l'aïlla de la canonada i obrint aquest dispositiu, quedi la ventosa sense pressió interior i la boia baixi 

a la posició inicial que tenia abans de omplir d'aigua la canonada.  

  

Bronze en vàlvules . Haurà de ser sa, homogeni, sense bonys ni rugositats. La seva composició serà de 92/8 

referit a la barreja de coure i estany.  

  

De 100 parts corresponents a la composició total de l'aliatge podrà haver un màxim de 2 parts de zinc i 1,5 

parts de plom.  

  

Per a la proporció d'estany es permet una tolerància del 0,5% en menys, el que correspon a una composició 

92,5 / 7,5 ..  

  

Les seves característiques mecàniques han de ser les següents:  

  

Càrrega de trencament a tracció: 44 kg / mm 2.  

Allargament de trencament: 20%  

Límit d'elasticitat: 22 kg / mm 2.  

  



 

 

3.16.2 Tubs de polietilè       

Seran de polietilè d'alta densitat banda blau amb les característiques següents les següents:  

  

Índex de fluïdesa      < 1.2gr / 10 min.           

Límit elàstic a tracció:    240 kp / cm2                                            

Allargament en el límit elast .:   16%  

Tensió de disseny:      8 Mpa                                                         

Tensió d'esquinçament:     350 kp / cm2                                           

Allargament en esquinçament:   800%  

Mòdul d'elasticitat:      9000 kp/cm2                                           

Duresa SHORE:     63  

Pes específic:      0945                                                         

Temperatura de reblaniment .     > 100 ° C  

  

El sistema d'unió serà mitjançant maneguets per termofusió amb accessoris electrosoldables.  

  

La canonada ha de portar impresa a l'exterior la marca, model i altres signes d'identificació.  

3.17 Resistència dels conductes           

S'anomena pressió de Projecte, la pressió que s'indica en els documents del projecte. La pressió de trenca-

ment serà el doble de la pressió de projecte.  

  

Les canonades i peces especials hauran de ser calculades per suportar la pressió del projecte així com les 

sobrepressions per cop d’ariet i sobrecàrregues fixes i mòbils.  

3.18 Marcat           

Tots els elements de les canonades portaran les marques distintives següents, realitzades per qualsevol pro-

cediment que asseguri una durada permanent:  

Marca de fàbrica.  

Diàmetre interior en mil·límetres.  

Pressió de projecte d'Atmosferes.  

Marca d'identificació d'ordre, edat o sèrie que permeti trobar la data de fabricació i modalitats de les proves 

de recepció i lliurament.  

3.19 Proves de fàbrica i control de fabricació           

El subministrament dels tubs, peces especials i altres elements de les canonades serà controlat per l'Enginyer 

Director de les obres durant el període de la seva fabricació pot nomenar un agent delegat per assistir a les 

proves preceptives a què han de ser sotmesos aquests elements, d'acord amb els assajos normalitzats en la 

instrucció.  

  



 

 

Independentment d'aquestes proves, l'Enginyer Director es reserva el dret de realitzar en fàbrica, per mitjà 

dels seus representants quantes verificacions de fabricació i assaigs de materials estimi necessàries per al 

control perfecte de les diverses etapes de fabricació.  

  

El proveïdor avisarà a la Direcció de les Obres amb quinze dies d'antelació, com a mínim, del començament 

de la fabricació del subministrament i de les dates en què es proposa realitzar les proves.  

  

Del resultat dels assajos s'aixecarà una acta signada pel representant de l'Enginyer Director, pel Contractista 

i pel proveïdor.  

El representant de l'Enginyer Director, en cas de no assistir a les proves obligatòries en fàbrica, podrà exigir 

al proveïdor certificat de garantia que es van efectuar, en forma satisfactòria, aquests assajos.  

Seran de càrrec del contractista tots els assajos i proves obligatòries i les exigibles que s'indiqui en aquest 

Plec.  

  

Un cop començada la producció dels tubs, s'assajarà hidrostàticament a una pressió dues vegades la pressió 

del projecte, una unitat de cada producció setmanal i com a mínim un de cada lot de cent tubs. L'elecció 

d'aquests tubs serà realitzada per l'Enginyer Director, mantenint-se la pressió de prova durant tres minuts 

com a mínim. Si el tub mostrés fissuració o una pèrdua d'aigua serà rebutjat i tots els tubs produïts durant 

aquesta setmana o en aquest lot seran provats hidrostàticament. Tots els tubs que hagin patit la prova hi-

drostàtica s'han de marcar amb la marca d'assaig del Proveïdor.  

3.20 Materials emprats en reposició de paviments           

Els materials que s'empraran en la reposició de paviments seran tots els que existeixin en el mercat, els més 

anàlegs que sigui possible als que hagin de substituir.  

  

El contractista s'ha d'atenir a les condicions que en cada cas es determini per l'entitat a càrrec corri la inspec-

ció directa de les obres de reposició de paviments.  

3.21 Betums asfàltics           

El betum asfàltic a utilitzar en l'obra, ha de complir el que especifica Article 211 del PG - 3, modificat per 

Ordre Ministerial del 21 de Gener de 1988, publicat al BOE de 3 de Febrer de a 1988.  

  

El betum a emprar serà del tipus B - 60/70 i les seves característiques estaran d'acord amb el que especifica 

el Quadre 211.1 de l'Ordre Ministerial de 21 de Gener de a 1988.  

  

A les capes de rodadura drenant, si escau, s'utilitzaran betums modificats amb elastòmers.  

3.22 Emulsions bituminoses           

Les emulsions bituminoses compliran el que estableix l'Article 213 del PG - 3 i modificat per Ordre Ministerial 

de 21 de Gener de 1988, publicat al BOE de 3 de Febrer de a 1988.  

  

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran:  



 

 

Emulsió asfàltica tipus ECR - 1 en regs d'adherència i curat.  

Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació.  

Emulsió asfàltica tipus ECR - 2 en tractaments superficials.  

Emulsió asfàltica tipus ECL - 1 en imprimació de superfície de taulers de ponts.  

  

3.23 Pintures a emprar en marques vials reflexives           

Les pintures a emprar en les marques viàries han de complir el que especifica l'Article 278 del PG - 3, així com 

amb els requisits addicionals que es contenen en l'OC 292 / 86T de maig de 1986.  

3.24 Condicions dels materials llumino-elèctrics           

3.24.1 Control previ dels materials       

Abans de la col·locació dels materials, el Director d'Obra realitzarà una inspecció dels mateixos, per tal de 

comprovar que es compleixen les especificacions d'aquest Plec.  

  

El Contractista està obligat a avisar al Director d'Obra cada vegada que faci un recull de materials.  

  

Si el contractista hagués col·locat materials sense inspecció prèvia, el director podrà exigir el seu desmun-

tatge i en cas, de no complir especificacions seva retirada.  

  

El Contractista, en un termini de 10 dies des del replanteig, aportarà catàlegs dels materials que pensen 

col·locar, per a la seva aprovació. Aquests catàlegs d'indicar les característiques tècniques dels materials, que 

hauran de ser suficients en el present Projecte.  

  

El director podrà sol·licitar mostres dels materials proposats, abans d'admetre la seva col·locació.  

3.24.2 Lluminàries       

Les característiques principals de les lluminàries a instal·lar seran:  

  

Distribució de llum asimètrica.  

Sistema òptic format per dos reflectors de xapa d'alumini i un deflector del mateix material, de gruix constant 

de 1,5 mm .  

Cubeta de tancament en policarbonat.  

Junta de cautxú microcel·lular entre armadura i cubeta per donar hermeticitat a la lluminària i realitzar a més 

el filtrat de l'aire que entra o surt pels canvis de pressió.  

Tots els cargols en acer inoxidable.  

3.24.3 Equips d'encesa       

Els balasts han de portar de forma inesborrable les seves característiques elèctriques, marca del fabricant i 

esquema de connexió.  

  

Aniran proveïts d'un sistema de fixació al tauler mitjançant cargol.  



 

 

  

Han de disposar de clema de connexió que permeti el pas de cables fins a 2,5 mm 2 de secció.  

  

Excepte indicació expressa, en quadre de mesuraments, hauran de ser del tipus exterior, complint l'assaig de 

resistència a la humitat i l'aïllament, superant aquest els O * 1.0 00 Ω sent U la tensió de línia. En el cas en 

què se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes portaran una protecció que impedeixi que el nucli 

quedi al descobert.  

  

S'incorporaran condensadors per compensar el factor de potència per sobre de 0,9 pel que per llum de 125 

w. es col·locarà octubre 1 microfarads.  

  

Les perdudes en els equips d'encesa utilitzats no superaran el 10% de la potència nominal de la làmpada.  

  

Els condensadors utilitzats per corregir el factor de potència, estaran fabricats en sec amb film de polipropilè 

metal·litzat sobre nucli estable protegit per materials aïllants, amb carcassa d'alumini i espiga roscada M8.  

  

Compliran amb les normes UNE 20152 i 20446 i la CEI-566.  

  

Les seves característiques elèctriques seran:  

Tensió nominal 220 V.  

Tolerància de capacitat: +/- 10%  

Freqüència de 40 a 60 hertzs.  

Temperatura: -25 ° C a + 85 ° C.  

3.24.4 Conductors       

Els conductors seran de coure de secció i composició especificada en els plànols, trenats, aïllats amb PRC, per 

a una tensió de servei de 1.000 VY de prova de 4.000 V (denominació UNE RZ 0.6 / 1 kV).  

  

La secció mínima utilitzada és de 2 * 6 mm 2.  

3.24.5 Armari de sector       

Tal com s'ha indicat en la memòria es col·locaran dos armaris, un per l'allotjament dels equips de mesura-

ment i un altre pels mecanismes de protecció i maniobra.  

  

Tots dos estaran normalitzats per GESA. Seran de polièster reforçat amb fibra de vidre, material aïllant classe 

A, autoestingible i resistent als àlcalis.  

3.24.6 Control horari d'encesa i apagada       

El control d'encesa es realitzarà mitjançant fotocèl·lula i l'apagat mitjançant un interruptor horari.  



 

 

3.25 Altres materials           

Els altres materials que, sense expressa especificació en el present Plec, hagin de ser emprats en obra, seran 

en tot cas de primera qualitat i estaran sotmesos a les condicions establertes en Normes i Reglaments o 

Instruccions als que aquest Plec fa referència com Disposicions Generals.  

3.26 Materials que no reuneixin les condicions           

Quan els materials no siguin de la qualitat definida en aquest plec o no reuneixin les condicions en ell exigides, 

o, en fi, quan a falta de prescripcions expressades es reconegués o demostrés que fossin adequats per a 

l'objecte de la seva funció, el Director Tècnic de les obres donarà ordre al Contractista perquè, a costa d'a-

quest els reemplaci per altres que satisfacin les condicions o serveixin perfectament per al fi que es destina-

ran.  

  

Si els materials fossin defectuosos però acceptables segons el parer del director tècnic de les obres, podran 

ser rebuts amb una rebaixa de preus establerts contradictòriament, llevat que el contractista prefereixi subs-

tituir-los per altres que reuneixin les condicions.  

3.27 Responsabilitat del contractista           

La recepció dels materials té, en tot cas, caràcter provisional fins que es comprova el seu comportament en 

obra i no exclou al Contractista de les responsabilitats sobre la qualitat dels mateixos, que subsistirà fins que 

siguin definitivament rebudes les obres en què hagin estat empleats .  

 4           EXECUCIÓ DE LES OBRES  

 4.1               Replanteig i investigació  

En el cas que el contractista no assistís per si o per persona delegada a les operacions de replanteig, s'enten-

drà que accepta els resultats del mateix, podent, en aquest cas el Director Tècnic de les Obres designar a 

costa de la Contracta , la persona que hagi de representar al contractista en el citat acte, fent constar el fet 

en l'acta de comprovació de replanteig, en el qual es donarà ordre per al començament de les obres.  

 4.2               tanca  

El contractista tindrà l'obligació de col·locar senyals ben visibles tant de dia com de nit, en les obres d'expla-

nació, rases i pous, així com les tanques, palenques i abalisaments necessaris per evitar accidents a transe-

ünts i vehicles, propis o aliens a l'obra .  

  

Així mateix, en el cas que l'execució de les obres exigeixi la inutilització o afecció parcial o total d'alguna via 

o conducció pública o privada, disposar passos provisionals amb elements de suficient seguretat per reduir 

al mínim les molèsties als vianants i trànsit rodat o en el cas que es tracti de conduccions, protegir-les a fi de 

no pertorbar al servei que hagin de prestar, tot això d'acord amb la forma i en els llocs que determini el 

Director Tècnic de les obres.  



 

 

 4.3               Aspecte de l'obra  

En tot moment el Contractista haurà de tenir cura de l'aspecte exterior de l'obra i les seves proximitats, alhora 

que posarà en pràctica les esmentades mesures de precaució, evitant munts de terra, runes, aplec de mate-

rials i emmagatzematge d'estris, eines i maquinària.  

  

Les responsabilitats que puguin derivar d'accidents i pertorbacions de serveis ocorreguts per incompliment 

de les precedents prescripcions, seran de compte i càrrec del Contractista.  

 4.4                maquinària  

El Contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que calgui per a 

la bona execució d'aquelles en els terminis parcials i totals convinguts en el contracte.  

  

L'equip que el Contractista inclogui en l'oferta quedarà adscrit a l'obra en tant estiguin en execució les unitats 

en que ha d'utilitzar-se, en la intel·ligència que no podrà retirar sense consentiment exprés del Director i 

havent de ser reemplaçats els elements avariats o inutilitzats sempre que la seva reparació exigeixi terminis 

que aquell estimi han d'alterar el programa de treball.  

  

Cada element dels que constitueixen l'equip seran reconeguts per la Direcció , anotant-les seves altes i baixes 

de posada en obra en l'inventari de l'equip. També es poden rebutjar qualsevol element que consideri ina-

dequat per al treball en l'obra, amb dret del Contractista a reclamar davant tal resolució davant l'Administra-

ció en el termini de deu dies, comptats a partir de la notificació que li faci per escrit el director.  

  

L'equip aportat pel contractista quedarà de lliure disposició del mateix a la conclusió de l'obra.  

 4.5               cartells  

El Contractista quedarà obligat a col·locar, de forma ben visible, un cartell on s'indiqui la construcció de les 

obres.  

  

En el cas de tractar-se d'obres subvencionades per organismes públics, el contractista serà responsable de la 

col·locació dels cartells informatius obligats, així com de la seva conservació.  

4.6 Excavacions               

Les excavacions s'ajustaran a les dimensions i perfilats que consten en el Projecte, així com les dades fixades 

en el replanteig, i si no, a les normes que dicti el Director Tècnic de les Obres.  

  

S'han de tenir en compte els talussos necessaris en cada cas per evitar la caiguda de les terres, en cas que 

siguin autoritzats pel director d'Obra, però aquests no seran d'abonament. El contractista està en obligació 

d'emprar apuntalament fins i tot quallada quan sigui necessari sense cap tipus d'augment en el preu corres-

ponent.  

  



 

 

El desmunti podrà realitzar-se a mà oa màquina. En el primer cas queda terminantment prohibida l'execució 

del desmunt "a tomb", sent de l'exclusiva resposabilitat del Contractista els accidents i pertorbacions de 

qualsevol índole que es puguin produir.  

  

Les terres desmuntades hauran de retirar immediatament als llocs previstos per la Direcció Tècnica de les 

Obres o als abocadors habilitats per la Contracta , en els quals, prèviament ia càrrec seu, hagi adquirit el dret 

d'abocar.  

  

Les excavacions es realitzaran, amb caràcter general fins a una alçada lleugerament superior a la rasant defi-

nitiva a fi de procedir al "refinament" un cop comprovada la correcció de les alineacions i rasants d'acord 

amb els nivells fixats en el replanteig i després de la pràctica dels assaigs del terreny que procedeixin, per tal 

de comprovar si reuneix les condicions exigides per cobrir la funció que li hagi estat assignada en el Projecte.  

  

L'excavació en obertura de rases es subjectarà a les mateixes normes prescrites per desmunts.  

  

La terra vegetal procedent de la capa superior de l'excavació no podrà utilitzar-se per cap classe de terraple-

nat, pel que haurà de transportar a abocador immediatament després de excavada. En tot cas, La Direcció 

Tècnica de les Obres fixarà el límit a partir del qual, la terra excavada podrà conservar convenientment en les 

proximitats de les rases per a ser utilitzada en el farciment ulterior de les mateixes.  

  

Les terres que la Direcció Tècnica de les Obres hagi acceptat com a útils per al farciment de les rases, es 

dipositaran a un sol costat d'aquestes, sense formar cordó continu deixant els passos necessaris per al trànsit 

general i l'accés, ja més d'un metre de distància de la vora de la rasa.  

  

Les rases s'executaran segons la forma i dimensions especificades en els plànols, o instruccions expresses del 

Director Tècnic de les Obres a les quals, en tot cas, s'han d'atenir la Contracta. Hauran de respectar-se quants 

serveis o servituds es trobin en executar la rasa, disposant els estintolaments necessaris.  

  

Els excessos d'excavació que hagin donat lloc a major profunditat de la deguda en rases destinades a cimen-

tacions o instal·lacions de canonades en general, en tots els casos en què el fons de la rasa hagi de suportar 

qualsevol classe de càrregues, s'ompliran de forma adequada a les càrregues que hagi de suportar fins a 

recuperar la rasant preestablerta.  

  

El Contractista haurà de protegir en el seu cas les parets de les rases mitjançant els apuntalaments i apunta-

laments que en garanteixin la permanència inalterable fins al total farcit del que excavat.  

  

A les zones de vorera no major de 1,50 m ., O que a causa de l'estret dels carrers, la distància de la rasa als 

edificis sigui inferior a 1,50 m ., L'excavació i col·locació dels tubs es realitzés per trams no majors de 4 m . de 

longitud, en evitació de possibles assentaments de la fonamentació dels edificis pròxims.  

  

Les excavacions s'estintolaran quan l'Enginyer Director ho consideri necessari, així com també els edificis 

situats en els voltants en condicions tals que facin témer alguna avaria.  



 

 

Si per incompliment per part del contractista, del que s'especifica en els paràgrafs anteriors, o d'altres que 

facin referència a l'estabilitat de la rasa i edificis pròxims, ocorreguessin avaries o desperfectes, esquerdes 

en els edificis, descalces de l'edifici, etc., aquest estarà obligat a la reposició i arranjament de tots els desper-

fectes ocasionats corrent totes les despeses per compte del Contractista.  

  

En cap cas s'admetran rases amb dimensions menors que les establertes en el projecte, llevat autorització 

expressa de la Direcció Tècnica de l'Obra.  

 4.7               apuntalament  

Les apuntalaments i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (entibadores) no ad-

metent-se, en cap cas excepte en els ajuts al mateix, un altre personal no classificat com a tal.  

  

Serà de rigorosa aplicació el que estableix la vigent legislació sobre higiene i seguretat del treball relacionat 

amb el contingut del present article i molt especialment pel que fa a la vigilància diària i permanent a càrrec 

del personal especialitzat, de l'estat de les estrebades i estintolament , exigint particularment la constant 

atenció del "encunyat" per tal que, en cap cas, quedi minvada la seva efectivitat en cap punt de la zona 

protegida.  

  

Tots els accidents que es puguin produir per negligència en el compliment del que estableix anteriorment, 

serà de l'exclusiva responsabilitat del Contractista.  

4.8 Esgotaments               

Els esgotaments que siguin necessaris es realitzaran reunint les aigües en gerres construïts en el punt més 

baix del sector afectat, en forma tal, que no es destorbi el desenvolupament normal de la feina. Això en el 

cas que les aigües no tinguin fàcil sortida per si soles, o bé qu - , per ser possible incorporar les aigües a llits 

naturals o artificials existents, o bé perquè la necessitat d'organitzar diversos "talls" impedeixi el natural des-

guàs de algun d'ells. En tot cas s'adoptaran les mesures que determini la Direcció Tècnica a la vista de les 

circumstàncies que concorrin en cada cas.  

  

Es procedirà a l'extracció de l'aigua a les rases per mitjans manuals o per mitjans mecànics utilitzant equips 

de bombament adequats a la importància dels cabals a evacuar.  

4.9 Transport i manipulació de tubs               

El Contractista haurà de tenir apilada a peu d'obra la quantitat necessària de canonada per no retardar el 

ritme de la instal·lació. La quantitat mínima de tubs a ser enviades en cada tall d'instal·lació serà la necessària 

per al treball d'una setmana.  

  

No s'enviarà cap peça a peu d'obra fins que s'hagin realitzat els assajos exigits en el lloc de la fabricació.  

  

Els tubs o peces especials que hagin patit avaries durant el transport, descàrrega o dipòsit o presentessin 

defectes no apreciats en la recepció en fàbrica seran rebutjats.  

  



 

 

A la càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran els xocs sempre perjudicials als tubs, es dipositaran 

sense brusquedats a terra, no deixant-se caure. Es prendran les precaucions necessàries per al seu maneig 

de manera que no pateixin cops d'importància.  

  

Tant en el transport com en l'apilament es tindrà present el nombre capaç d'ells que es poden apilar, de 

manera que les càrregues d'aixafament no superin el 50% de les de la prova.  

  

Si la rasa no hagués segueixo oberta es col·locarà la canonada, sempre que sigui possible, a la banda oposada 

a aquell que es pensa amuntegar els productes de l'excavació i de tal manera que quedi protegida del trànsit, 

dels explosius, etc ..  

Els tubs que hagin estat emmagatzemats en la vora de les rases han de ser examinats per l'Enginyer Director 

havent de rebutjar aquells que presenten algun deteriorament.  

4.10 Col·locació de la canonada           

Cada canonada o peça especial es netejarà acuradament de qualsevol element que hagi pogut dipositar en 

el seu interior i es mantindrà constantment neta. El representant de l'Enginyer Director d'examinar acurada-

ment el llit de les canonades, tenint en compte que les canonades per sanejament requereixen un llit amb 

un gruix mínim de 15 cm . de sorra o zero de pedrera i les canonades d'abastament d'aigua 10 cm . Els tubs 

es baixaran acuradament fins al fons de la rasa i quedarà dipositat sobre el llit. Un cop els tubs en el fons de 

la rasa es procedirà al seu centrat i perfecte alineació.  

  

No s'autoritzarà la fonamentació discontínua sobre blocs, pilots, etc., i ha de reposar cada tub de forma con-

tínua sobre el llit en tota la seva longitud, excepte en el punt mitjà ia les zones de juntes en què s'admetrà 

l'excavació d'uns petits nínxols per permetre l'extracció de la mordassa de suspensió un cop col·locada la 

canonada i el muntatge de les juntes. Tots aquests nínxols seran omplerts i compactats després de realitzar 

les operacions descrites.  

  

Les rases i canonades es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a l'excavació 

en cas necessari.  

  

No es col·locaran més de 100 metres de canonada sense procedir al rebliment fins a l'altura de l'eix de la 

canonada en les condicions descrites en aquest Plec.  

  

Quan s'interrompi la col·locació de la canonada es taparan els extrems lliures per impedir l'entrada d'aigua o 

elements estranys, procedint tot i això a examinar amb tota cura l'interior de la canonada a reprendre el 

treball per si pogués haver-se introduït algun cos estrany a la mateixa.  

  

No s'admetrà el formigonat d'aquestes canonades en trams parcials, ni la unió a paraments o passamurs de 

forma rígida. Serà necessari generar pels mitjans necessaris, autoritzats pel director de l'Obra , una unió fle-

xible tipus ròtula.  

  

En les canonades de proveïment, després del muntatge i de les proves es procedirà a l'esterilització dels 

trams abans de la seva entrada en servei.  



 

 

4.11 Proves de la canonada instal·lada           

Són preceptives les proves següents per a la canonada instal·lada:  

  

Prova de pressió interior i estanquitat.  

  

El Contractista provarà els tubs instal·lats abans de connectar-los a qualsevol estructura i sobretot tan aviat 

com sigui possible.  

El Contractista subministrarà al seu càrrec l'aigua necessària per a la realització de totes les proves.  

  

L'origen d'aquesta aigua ha de ser aprovat per l'enginyer director.  

  

El Contractista subministrarà el personal especialitzat, equips i materials necessaris per a les proves fins i tot 

la bomba adequada i instruments de mesura, manòmetres, connexions, taps, tancaments, piezòmetres i 

qualsevol altre aparell necessari per a omplir la canonada, purgar l'aire, arribar a les pressions de prova i 

buidat de la canonada.  

  

Els taps de brides cegues a fer servir en les proves seran de construcció adequada per a resistir les pressions 

requerides sense ocasionar dany o tensions excessives en les canonades. El Contractista posarà especial cura 

en la subjecció i arriostramemt de totes les canonades per tal d'evitar qualsevol moviment en aplicar la pres-

sió, aquestes brides cegues han de ser fàcilment desmuntables, per poder continuar el muntatge de la cano-

nada. Es comprovarà acuradament que les claus intermèdies en el tram de la prova, cas d'existir, es troben 

ben obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., han d'estar ancorats i les seves fàbriques forjades 

prou. Cada tram de canonada, un cop acabat serà tancat en els seus extrems i farcit d'aigua amb la major 

urgència possible, encara que no sigui necessari sotmetre a la canonada a una pressió més gran que la indis-

pensable per a mantenir-la plena, fins que es realitzin les proves de pressió interior i estanquitat.  

  

Abans de començar les proves han d'estar col·locades en la seva posició definitiva tots els elements accessoris 

de la conducció. La rasa pot estar parcialment farcida, deixant, almenys les juntes descobertes. Es començarà 

per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els elements que puguin donar 

sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant progressivament de baix a dalt, fins a comprovar que no queda aire 

al seu interior. La bomba per a la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim cas 

haurà d'estar proveïda de clau de descàrrega o elements apropiats per a poder regular l'augment de pressió 

amb tota lentitud. Es disposarà en el punt més baix de la canonada a assajar i estarà proveïda de dos manò-

metres.  

  

Totes les despeses ocasionades per les proves, preceptives així com les proves que s'originin a conseqüència 

de proves defectuoses, seran a càrrec del Contractista.  

4.11.1 Proves de pressió interior i estanquitat       

Les proves de pressió interior, estanquitat s'efectuaran simultàniament a mesura que avanci el muntatge de 

la canonada en trams definits pel contractista i definits per l'Enginyer Director.  

  



 

 

La pressió interior de prova serà elegida de tal manera que la pressió estàtica del tram assajat sigui com a 

mínim d'un coma cinc (1,5) vegades la pressió del projecte.  

  

Prèviament a la prova de pressió es tindrà la canonada a la pressió del projecte durant quatre hores com a 

mínim, per a la seva total observació.  

Passades les quatre hores d'observació a la pressió del Projecte, es farà pujar la pressió fins a la de prova. 

Aquesta pujada es farà lentament, de manera que l'increment de la mateixa no superi 0,5 atmosferes per 

minut. La prova durarà trenta minuts i es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre 

no acusi un descens de P / 5, sent P la pressió de prova en atmosferes. Quan el descens del manòmetre sigui 

superior es corregiran els defectes observats.  

  

Una vegada conclosos satisfactòriament les proves de pressió es procedirà a realitzar la d'estanqueïtat.  

  

Aquesta prova consistirà en que la pressió de prova es disminuirà fins a la màxima pressió estàtica i es man-

tindrà així durant dues hores més. La pèrdua és aquest temps serà inferior al valor de la fórmula:  

 

      V = K x L x D  

 

on:  

V = pèrdua total en prova en litres.  

L = longitud del tram en prova en metres.  

D = diàmetre interior en metres.  

K = coeficient depenent del material (aprox. 0.35).  

  

La pèrdua es defineix com la quantitat d'aigua que ha de subministrar-se amb una bomba calibrada, de ma-

nera que es mantingui la pressió de prova d'estanqueïtat. Si les pèrdues fixades són sobrepassades, el Con-

tractista al seu càrrec, repassarà totes les juntes i tubs defectuosos, així mateix ve obligat a repassar qualsevol 

pèrdua d'aigua apreciable tot i que el total sigui inferior a l'admissible.  

  

Es repetiran les proves de pressió i estanquitat en tots els trams de canonada que haguessin resultat defec-

tuosos, fins arribar a un resultat satisfactori, com a conseqüència de les reparacions i correccions afectades, 

sent totes les despeses per compte del Contractista.  

  

Un cop conclosa la construcció de tota la conducció s'efectuaran les proves finals de pressió interior i estan-

quitat d'acord amb l'Enginyer Director.  

4.12 Terraplenat i farcit de terres           

En cap cas podrà el Contractista iniciar l'abocament de terres en terraplens, rebliments en pous, rases o 

mines sense la prèvia i expressa conformitat de la Direcció Tècnica de les Obres.  

  

Per a la construcció dels terraplens s'efectuarà el desbrossament del terreny i l'excavació i extracció del ma-

terial inadequat, si n'hi ha, en tota la profunditat requerida en els plans.  

  



 

 

A les zones d'eixample o recreixement d'antics farcits, es prepararan aquests, per tal d'aconseguir la unió 

entre l'antic i el nou farcit, i la compactació de l'antic talús. Les operacions encaminades a tal objecte seran 

indicades per l'Enginyer Director. Si el material procedent de l'antic talús compleix les condicions exigides per 

a la zona de terraplè que es tracti, es barrejarà amb el del nou terraplè que es tracti, es barrejarà amb el del 

nou terraplè per a la seva compactació simultània; en cas negatiu, pot ser transportat a abocador.  

  

Les terres s'abocaran i compactaran per tongades horitzontals de quinze a trenta centímetres de gruix, que 

s'humitejaran en el cas que el seu contingut en aigua sigui inferior a l'òptim necessari i es dessecaran per 

ventilació en cas contrari.  

  

El grau de compactació de cada tongada mesurat per assaig Proctor Modificat dependrà de la ubicació de la 

capa a la rasa, exigint-se un grau similar als terrenys adjacents. Quan la rasa discorri per carrers o voreres el 

farciment haurà de consolidar de manera que garanteixi que no es produiran assentaments posteriors po-

dent-se exigir fins al 95% del Proctor Modificat.  

4.13 Obres de formigó           

Es defineixen com a obres de formigó, els massissos, soleres, alça dos i estructures en general, en les quals 

s'utilitzen com a matèria fonamental el formigó en massa, sol o reforçat per unes armadures metàl·liques 

que absorbeixin, convenientment disposades, els esforços de tracció que el formigó per si sol, no podria 

resistir.  

  

Els materials a utilitzar, seran els definits en els plànols i que reuneixin les condicions per a ells especificades 

en el capítol III d'aquest Plec.  

  

La dosificació més convenient per a cada tipus de formigó es determinarà mitjançant assaigs previs en Labo-

ratori. Amb aquesta finalitat es fabricaran com a mínim 6 pastades diferents per cada dosificació que es 

desitgi establir. De cada pastada es trauran tres provetes i s'operarà amb elles d'acord amb els mètodes 

d'assaig UNE 7240 i 7242.  

  

Dels valors així obtinguts, s'ha de deduir la resistència mitjana de laboratori fcm de cadascuna de les dosifi-

cacions assajades, que haurà de superar el valor exigit a la resistència de projecte amb marge suficient perquè 

sigui raonable esperar que, amb la disposició que 'introdueix la execució d'obra, la resistència característica 

real en aquest, sobrepassi també a la de projecte.  

  

Podran prescindir de la realització d'aquests assajos sempre que el Constructor pugui justificar, per experi-

ències anteriors, que amb els materials, dosificació i procés d'execució previstos, és possible aconseguir un 

formigó de la qualitat especificada.  

  

Qualsevol que sigui la dosificació triada, d'acord amb els resultats dels assajos previs descrits a l'apartat 4, ha 

de respectar les dues condicions, següents:  

  

a) La quantitat mínima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 250 kg quan aquest es destini a seccions 

armades i 150 kg en els restants casos.  



 

 

  

b) La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 400 kg . únicament en casos especials 

i prèvia justificació, podrà emprar-se una quantitat superior.  

  

La docilitat del Formigó, serà la necessària perquè amb els mètodes previstos de posada en obra i compac-

tació, quedin recobertes les armadures sense solució de continuïtat i farcits completament els encofrats 

sense que es produeixin coqueres. La docilitat del formigó, es valorarà determinant la seva consistència per 

qualsevol dels dos mètodes d'assaig UNE 7102 i UNE 7103.  

  

Excepte circumstàncies especials s'utilitzaran formigons de consistència plàstica (com d'Abrams, comprès 

entre 3 i 5 cm ., Segons la norma UNE 7103) en els elements amb funció resistent, que seran compactats per 

vibració.  

  

Es prohibeix l'ús de formigons de consistència inferior a la tova (con d'Abrams major de 9 cm . Segons la 

norma (UNE 7103) en qualsevol element que compleixi funció resistent.  

  

A la vista dels assaigs descrits a l'apartat 4.13.3. de l'experiència del constructor, o de qualsevol altre assaig 

que estimi oportú realitzar la Direcció Tècnica de l'Obra , aquesta ha d'autoritzar les dosificacions proposades 

per la contracta, o indicarà aquelles que consideri oportunes.  

  

Per al transport del formigó s'utilitzaran procediments adequats perquè les masses arribin al lloc de la seva 

col·locació sense experimentar variació sensible de les característiques que posseïen acabades de pastades, 

és a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis apreciables en el contingut de l'ai-

gua , etc. Especialment es tindrà cura que les masses no arribin a assecar-se tant que s'impedeixi o dificulti 

la seva adequada posada en obra i compactació.  

  

Quan s'utilitzin formigons de diferent tipus de ciment, es netejarà amb cura el material de transport abans 

de fer el canvi de conglomerant.  

  

En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que acusin un principi d'enduriment.  

  

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera 

contínua mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per evitar la disgregació 

de les mescles.  

  

No es col·locaran en obra capes o tongades de formigó el gruix sigui superior al que permeti una compactació 

completa de la massa.  

  

La compactació del formigó, ja en obra, es realitzarà per vibrat, utilitzant a aquest efecte aparells, la freqüèn-

cia sigui igual o superior a 6.000 rev / min. i agulles del diàmetre i potència apropiats a les dimensions de la 

peça ia la consistència del formigó que es desitja compactar, de tal manera que s'eliminin els buits i s'acon-

segueixi un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació.  

  



 

 

El vibrat es realitzarà per tongades, introduint l'agulla vertical o lleugerament inclinada i en forma que penetri 

parcialment en la tongada subjacent per assegurar la bona unió entre totes dues.  

  

El procedeixo de compactació haurà de prolongar-se fins que la beurada, reflueixi a la superfície, i en forma 

que aquesta presenti una brillantor uniforme en tota la seva extensió.  

  

El formigonat se suspendrà sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores (48 h) següents pugui 

descendir la temperatura de l'ambient per sota dels zero graus (0 ° C).   

  

En els casos que per absoluta necessitat, calgui formigonar en temps fred, serà necessari un permís previ del 

director de l'Obra. En aquest cas es prendran les mesures necessàries per garantir que, durant l'enduriment 

i primer enduriment del formigó, no hauran de produir-se deterioraments locals en els elements correspo-

nents, ni minves permanents apreciables de les característiques resistents del material.  

  

Si no és possible garantir que amb les mesures adoptades s'ha aconseguit evitar aquesta pèrdua de resistèn-

cia, el director tècnic, podrà ordenar els assajos d'informació o proves de càrrega que permetin conèixer la 

resistència real assolida en obra.  

  

Quan el formigonat s'efectuï en temps calorós, s'adoptaran les mesures oportunes per evitar una evaporació 

sensible de l'aigua del pastat, tant durant el transport com en la col·locació del formigó.  

  

Un cop posat en obra el formigó es protegirà del sol i del vent per evitar la seva dessecació.  

  

Si no prenen precaucions especials, s'haurà de suspendre el formigonat quan la temperatura exterior sobre-

passi els 40 ° C .  

  

Durant l'enduriment i primer període d'enduriment del formigó, s'ha d'assegurar el manteniment de la hu-

mitat del mateix, adoptant les mesures adequades com poden ser el seu cobriment amb sacs, sorra, palla o 

altres materials anàlegs, que es mantindran humits mitjançant regs freqüents .  

  

Aquestes mesures es perllongaran durant tres dies, si el conglomerant utilitzat fos ciment Portland - 350 i 

quinze en el cas que el ciment utilitzat fos d'enduriment més lent. Aquests terminis s'han d'augmentar en un 

cinquanta per cent (50%) en temps sec.  

  

El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, sigui mitjançant reg 

directe que no produeixi desllavat, o bé protegint les superfícies mitjançant recobriments plàstics o altres 

productes que garanteixin la retenció d'humitat de la massa, durant el període d'enduriment.  

  

Quan hi hagi necessitat de disposar juntes de formigonat no previstes en els plànols, es situaran tals juntes 

en direcció el més normal possible a la de les tensions de comprensió i allà on el seu efecte sigui menys 

perjudicial, allunyant-les de la zona de traccions.  

  



 

 

Abans de reprendre el formigonat es netejarà la junta de tota classe de brutícia o grava solta i es retirarà la 

capa superficial de morter de manera que quedin els àrids al descobert. Això podrà fer-se amb raspall me-

tàl·lic, raig de sorra o raig d'aigua i aire, però mai utilitzant productes químics que reaccionin amb el formigó 

o amb algun dels seus components.  

  

Un cop neta la superfície, s'humitejarà, sense arribar a entollar, abans d'abocar el nou formigó.  

  

En cap cas es podrà formigonar directament sobre superfícies de formigó que hagin sofert efectes de gelades, 

en aquest cas, s'hauran d'eliminar prèviament les parts danyades pel gel.  

  

Si la junta ha d'assegurar la impermeabilitat, o es dubta del seu resultat, es poden utilitzar, prèvia autorització 

de la Direcció Tècnica , productes de segellat a base de resines sintètiques o substàncies similars, el resultat 

estigui sancionat per la pràctica.  

4.14 Cimbras i encofrats           

Les cintres i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements posseiran una resistència i rigidesa 

suficients per resistir sense seients ni deformacions les càrregues i accions de qualsevol tipus que puguin 

produir-se sobre elles com a conseqüència del procés de formigonat i especialment, les degudes a la com-

pactació de la massa.  

  

Els encofrats seran prou estancs per a impedir pèrdues apreciables de beurada, donat el mode de compac-

tació previst.  

  

Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes en el moment del formigonat; per facilitar aquesta 

neteja, en els fons de pilars i murs, hauran de disposar-obertures provisionals a la part inferior dels encofrats 

corresponents.  

  

Quan sigui necessari evitar l'aparició de fissures en els paraments de les peces, s'adoptaran les mesures opor-

tunes perquè els encofrats no impedeixin la lliure retracció de formigó.  

  

Els encofrats de fusta s'humitejaran per evitar que absorbeixin aigua del formigó, d'altra banda es disposaran 

les taules de manera que es permeti la seva lliure entumiment, sense perill que s'originin esforços o defor-

macions anormals.  

En els paraments vistos dels encofrats, si aquests són de fusta, s'empraran material raspallat i cantejat per 

evitar la formació de petjades i rebaves, la direcció de les juntes serà fixada pel Director Tècnic de les Obres 

per al bon aspecte dels paraments.  

  

Tots els elements que constitueixen l'encofrat (costaners, fons, ....) així com els estintolaments i cintres, es 

retiraran sense produir sacsejades ni xocs en l'estructura, recomanant l'ús de falques, caixes de sorra, gats, 

o qualsevol altre sistema que permeti un descens uniforme, quan es tracti d'elements d'importància.  

  

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi assolit la resistència necessària per a su-

portar, amb suficient seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès durant i 



 

 

després del desencofrat. Es recomana que la seguretat no resulti en cap moment inferior a la prevista per a 

l'obra en servei.  

Es posarà especial atenció a retirar, oportunament, tot element d'encofrat que pugui impedir el lliure joc de 

les juntes, o articulacions si n'hi ha.  

  

En qualsevol cas, la contracta s'ha d'atenir a les indicacions donades per la Direcció Tècnica de les Obres, per 

tot el referent a aquest capítol, la qual cosa podrà a aquest efecte realitzar els assaigs que estimi oportuns.  

  

Els elements d'encofrat i cintres que hagin de tornar a utilitzar-se, es netejaran i rectificaran acuradament.  

4.15 Armadures           

Les armadures es doblegaran ajustant-se als plànols i instruccions del projecte. Aquesta operació es realitzarà 

en fred i ala velocitat moderada preferentment per mitjans mecànics no admetent excepció per a les barres 

endurides per estirat en fred o per tractaments tèrmics especials.  

  

Excepte indicació expressa en els plànols del present projecte, el doblegat de les barres es realitzarà amb 

radis interiors que compleixin les dues condicions següents:  

                               fy 

r> 5  ; r> - - - - - - - - - -   

                              3fck  

  

En què:  

 = Diàmetre nominal de la barra en mm.  

fy = límit elàstic de l'acer en kg / cm 2 .  

fck = Resistència característica del formigó en kg / cm 2 .  

  

Els cèrcols o estreps podran doblegar-se amb radis inferiors als que resulten de la limitació anterior, sempre 

que això no origini en aquests elements principi de fissuració. No s'admetrà el redreçament de colzes.  

  

Les armadures es col·locaran netes, exemptes de pellofa, pintura, greix o qualsevol substància perjudicial. Es 

disposaran d'acord amb les indicacions dels plànols del projecte, subjectes entra si i l'encofrat, de manera 

que no puguin experimentar moviments durant l'abocament i compactació del formigó i permetin a aquest, 

embolicar-se a elles i omplir l'encofrat sense deixar coqueres.  

  

Es poden utilitzar tipus d'acer diferent en les barres principals i en els estreps i cèrcols, prèvia autorització 

del Director Tècnic de les Obres.  

  

La distància de les barres als paraments, serà igual o superior al diàmetre de la barra respectant les indicaci-

ons dels plànols corresponents, i en cap cas serà inferior a dos centímetres ( 2 cm ) de menys de quatre 

centímetres ( 4 cm ). Aquesta última limitació no s'aplicarà als elements enterrats.  

  



 

 

Excepte justificació especial, les barres corrugades de les armadures (definides a l'apartat 3.11) s'ancoraran 

per prolongació recta, podent també emprar patilla. únicament s'autoritzarà l'ocupació de ganxos en barres 

treballant a tracció, sent en qualsevol cas preferible l'ús d'algun dels dos sistemes anteriors.  

  

Les longituds d'ancoratges seran les definides en la EHE - 98.  

  

Mentre sigui possible no es disposaran més empalmaments que els indicats en els plànols, i en qualsevol cas 

hauran de quedar allunyats de les zones en què l'armadura treballi a la seva màxima càrrega.  

  

L’entroncament podrà realitzar-se per solapament o soldadura. No s'admetran altres tipus d'entroncament 

sense la prèvia justificació de que la seva resistència a ruptura és igual o superior a la de qualsevol de les 

barres empalmades.  

  

Durant l'execució de la peça es posarà especial cura perquè no coincideixin en una mateixa secció, entronca-

ments de diferents barres. Si per exigències de la peça això no fos possible es distanciarien els centres dels 

empalmaments com a mínim una longitud equivalent a 20  (vint) prenent per  el valor de la barra més 

gruixuda, si les hagués de diferent secció.  

  

El empalmament per solapament es realitzarà col·locant les barres una sobre l'altra i zunchándolas amb fil-

ferro en tota la longitud del solapament.  

  

En barres corrugades, la longitud del solapament serà igual o superior a la especificada per ancoratge a l'a-

partat 4.12 i no es disposaran ganxos ni patilles.  

  

L’entroncament podrà realitzar-se per soldadura sempre que les barres siguin de qualitat soldable, i que la 

unió es dugui a terme d'acord amb les normes de bona pràctica per a aquesta tècnica; en aquest cas les 

connexions podran executar-se:  

  

al màxim de l'arc elèctric, i bisellar prèviament els extrems de les barres.  

al màxim, per resistència elèctrica segons el mètode d'incloure en el seu cicle un període de forja.  

encavalcades amb cordons longitudinals, sempre que les barres siguin de diàmetre igual o inferior a 25 mm .   

Qualsevol que sigui el tipus de soldadura elegit, haurà de cuidar-se que el sobregruix de la junta, a la zona de 

major recarregui, no excedeixi el 10% del diàmetre nominal del rodó empalmat.  

  

No podran disposar-se entroncaments per soldadures en trams corbs del traçat de les armadures, però sí 

s'autoritza la presència en una mateixa secció transversal de la peça, de diversos entroncaments soldats al 

màxim sempre que el seu nombre no sigui superior a la cinquena part del total de barres que constitueixen 

l'armadura en aquesta secció.  

  

Si per mantenir les distàncies de l'armadura als paraments hagués necessitat d'emprar separadors, aquests 

seran tacs de formigó, àrid de l'empleat en la fabricació del mateix o qualsevol altre material compacte, que 

no presenti reactivitat amb el formigó ni sigui fàcilment alterable. A aquests efectes queda prohibit l'ús de 

separadors de fusta.  



 

 

  

Per a tot el referent a disposicions, ancoratges, recobriments .... etc., d'armadures no indicat explícitament 

en aquest Plec de Condicions, s'aplicaran les normes de la Instrucció EH - 80.  

4.16 Morters           

La Direcció Tècnica de les Obres donarà, en cada cas, les instruccions necessàries perquè les quantitats de 

matèries components, per metre cúbic de morter, responguin a les dosificacions especificades.  

  

Les dosificacions establertes en el capítol sobre materials, poden ser modificades per la Direcció Tècnica de 

les Obres d'acord amb les característiques de l'àrid, principalment pel que fa a qualitat i granulometria i de 

conformitat, així mateix, amb les circumstàncies que l'esmentada Direcció considera que s'hagin de tenir en 

compte. En aquest cas, aquestes modificacions, no alteraran els preus establerts per als morters en els qua-

dres de preus del Projecte.  

  

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas, es farà sobre un pis impermeable.  

  

El ciment i la sorra es barrejaran en sec, fins a aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A conti-

nuació s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè una vegada batuda la massa, tingui la 

consistència adequada per a la seva aplicació en obra.  

  

Només es fabricarà el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot aquell que hagi començat a forjar i el 

que no hagi estat emprat dins dels quaranta-cinc minuts (45 min.) Que segueixin al seu pastada.  

4.17 Conduccions           

Establerta la solera de l'excavació amb la rasant deguda i aprovada la seva pendent, es procedirà a l'obertura 

de la caixa que hi haurà d'allotjar la solera de formigó per al seient de les conduccions de formigó vibrat o de 

sorra en cas de PVC.  

  

Sobre aquesta solera s'asseuran, mitjançant capa de morter, les conduccions, consolidant la seva posició de 

manera que quedin perfectament recolzades en tota la longitud, comprovant al mateix temps, la seva cor-

recta posició d'acord amb les dades de replanteig, perquè els conductes quedin a l'alineació i rasants projec-

tades.  

  

L'endoll dels tubs haurà de col·locar-se del costat d'aigües amunt, comprovant i rectificant la seva posició 

mitjançant làmpades amb reflectors o miralls a quaranta-cinc graus (45 °) que permetin apreciar la posició 

de les superfícies interiors.  

  

L'execució de les juntes s'ajustarà a l'especificat en els plànols i altres documents del Projecte, així com a les 

instruccions que a l'efecte diu el director tècnic de les obres.  

Cada tram de conducció entre dos pous serà recte tant en direcció com en pendent, no admetent errors més 

grans de 3,5 cm . en planta, i de 5 mm . en perfil.  

  



 

 

Qualsevol que sigui el sistema d'execució de juntes, l'interior de les mateixes estarà totalment desproveït de 

rebaves que puguin entorpir la marxa de les aigües.  

  

Després d'executades les juntes es procedirà a completar el reforç del fonament, acompanyant amb formigó 

els costats de les conduccions fins al centre del tub.  

4.18 Arquetes i pous de registre           

Aquesta unitat comprèn l'execució d'arquetes i pous de registre de formigó, blocs de formigó, maçoneria, 

maons o qualsevol altre material previst en el Contracte o autoritzat per l'Enginyer Director.  

  

Un cop efectuada l'excavació requerida, es procedirà a l'execució de les arquetes o pous de registre, d'acord 

amb les condicions assenyalades en els capítols corresponent de les presents condicions per a la fabricació si 

escau, i posada en obra dels materials previstos, i mànigues seva terminació.  

  

Les connexions de tubs i canelles s'efectuaran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels conductes 

coincideixen al ras amb les cares interiors dels murs.  

  

Les tapes de les arquetes o dels pous de registre d'ajustar perfectament al cos de l'obra i es col·locaran de 

manera que la seva cara superior quedi al mateix nivell de les superfícies adjacents.  

4.19 Fàbrica de maó           

Els maons es col·locaran segons l'aparell indicat en els Plànols, o, si no, el que indiqui l'Enginyer Director. 

Abans de col·locar-los es mullaran perfectament en aigua. Es col·locaran a "coca refregament", és a dir: de 

pla sobre la capa de morter, i apretándoles per aconseguir el gruix de junt desitjat. Excepte especificacions 

en contra, el llença ha de quedar reduït a cinc mil·límetres ( 5 mm ).  

  

Les filades de maó es començaran pel parament i s'acabaran en el trasdós del mur. La pujada de la fàbrica es 

farà a nivell, evitant assentaments desiguals. Després d'una interrupció, en reprendre el treball es regarà 

abundantment la fàbrica, s'escombrarà, i se substituirà, emprant morter nou, tot el maó deteriorat.  

  

Les interrupcions en el treball es faran deixant la fàbrica a queixal, perquè, al seu represa, es pugui fer una 

bona unió amb la fàbrica interrompuda.  

  

Els paraments es faran amb les cures i precaucions indispensables perquè qualsevol element es trobi en el 

pla, superfície i perfl prescrits. En les superfícies corbes les juntes seran normals als paraments.  

  

No s'executaran fàbriques de maó quan la temperatura ambient sigui de sis graus centígrads (6 ° C), amb 

tendència a decréixer.  

  

En temps calorós, la fàbrica es aspergirà freqüentment amb aigua, per evitar la dessecació ràpida del morter.  



 

 

4.20 rejuntats i arrebossats           

El rejuntat en murs, tancats, etc., es farà buidant primer les juntes a tres centímetres ( 3 cm .) De profunditat 

i emplenant-les amb el morter, deixant la junta sempre alguna cosa embotida i en cap cas sortint. Sobre el 

maó i maçoneria s'executaran embevent prèviament en aigua la superfície de la fàbrica.  

  

Els arrebossats sobre formigons s'executaran quan estiguin frescos, rascant prèviament la superfície per ob-

tenir una bona adherència. Al temps d'aplicar el morter a la superfície que es enluzca, es trobarà aquesta 

humida, però sense excés d'aigua que pogués deslavar els morters.  

  

L'arrebossat s'ha de fer, en general, en una sola capa llançant el morter a la superfície a arrebossar de manera 

que quedi adherit allisant convenientment, pressionant amb força amb la plana de fusta.  

  

Quan el gruix de l'arrebossat sigui superior a 15 mm . i tingui per finalitat impermeabilitzar les fàbriques, es 

col·locarà una tela metàl·lica a manera d'armadura, que en garanteixi la subjecció al mur.  

  

Els arrebossats es mantindran humits per mitjà de regs molt freqüents durant el temps necessari, perquè no 

sigui de témer la formació d'esquerdes.  

  

S'aixecarà, picarà i refarà per compte del Contractista tot l'arrebossat que presenti esquerdes o que pel so 

que resulti faci present esquerdes o que pel so que resulti faci pressuposar defectes en l'execució dels ma-

teixos.  

4.21 Condicions generals per a les excavacions           

Quan sigui necessari establir apuntalaments aquestes seran per compte del Contractista.  

  

Si a la vista del terreny s'haguessin de variar les cimentacions, l'Enginyer Director haurà d'aprovar les modi-

ficacions oportunes, atenent-se a les propostes del Contractista, però no modificarà en absolut els pressu-

postos establerts per als trams o obres modificats.  

  

Les rases per a l'allotjament dels col·lectors tindran l'amplada a la base, profunditat i talussos que figurin en 

els plànols d'aquest Projecte, o indiqui l'Enginyer Director. El seu fons s'anivellarà, un cop compactat, fins a 

aconseguir una densitat equivalent al noranta per cent del Proctor normal, amb la finalitat que els col·lectors 

donin suport en tota la seva longitud, debiendose perfilar el seu rasant amb una capa de sorra o zero de 

pedrera de 15 cm . com a mínim.  

  

Els despreniments que es produeixin no seran d'abonament.  

  

Quan es procedeixi a aixecar el paviment existent s'aplicaran els preceptes que s'indiquen en l'apartat se-

güent, estant aquesta operació inclosa en el preu establert.  

  

L'execució de rases per a l'emplaçament de la xarxa en l'interior de les Poblacions s'ajustaran a les següents 

normes:  

  



 

 

a) Es marcaran sobre el terreny la seva situació i límits que no hauran d'excedir dels que han servit de base a 

la formació del Projecte i que seran els que han de servir de base a l'abonament de l'arrencada i reposició del 

paviment.  

b) S'han de prendre precaucions necessàries per evitar que les aigües inundin les rases obertes.  

  

c) Hauran de respectar tots els serveis i servituds es descobreixin en obrir les rases disposant-les fitacions 

necessaris.  

4.22 Treballs sota la capa freàtica           

Dins dels possibles treballs que s'hagin de realitzar sota la capa freàtica, cal distingir fonamentalment dos: 

les excavacions sota la capa freàtica i el formigonat de les obres sota les mateixes condicions.  

4.22.1 Excavacions sota la capa freàtica       

Sota la capa freàtica, abans d'extreure el terreny, han de protegir-se les parets de l'excavació davant del 

sifonament i als possibles corriments. Per a això s'ha d'envoltar l'excavació amb palplanxes clavades. Les 

juntes entre palplanxes s'han d'omplir de manera impermeable per evitar l'entrada de l'aigua a excavar i 

principalment per impedir l'arrossegament de les partícules del sòl.  

  

Les palplanxes han de recolzar-si és possible, contra la paret situada davant la mateixa manera que si fossin 

obres en terreny sec. La profunditat de penetració de les palplanxes sota el fons de l'excavació serà aproxi-

madament la tercera part de la longitud total i en cap cas inferior a 1,50 m . Únicament en rases per a con-

duccions que no quedin al descobert més de tres dies, n'hi ha prou amb 1 m . d'encastament. Les palplanxes 

sense Estampir han de quedar encastades en el terreny com a mínim la meitat de la seva longitud en acabar 

l'excavació, per la qual cosa requereixen majors gruixos.  

  

Amb petits cabals d'aigua i una profunditat d'excavació de fins a 1,50 m . sota el nivell freàtic, és suficient 

dues sèries de taulons de 4 - 5 cm. de gruix, cobrint uns les juntes dels altres.  

  

El gruix de la taula ha de ser d'uns 6 cm . Fins a una longitud d'excavació de 2 m . augmentant 2 cm . per cada 

metre addicional, la millor manera de aplanar palplanxes, és mitjançant encadellat, i en cas de càrregues no 

massa forts, mitjançant encaix en angle.  

  

Per evitar el trencament de la Palplanxa durant la clava, el seu cap es reforça amb un cèrcol de xapa metàl·lica 

d'uns 2 cm . de gruix i de 8 a 10 cm . d'ample. Amb això s'aconsegueix estalviar treball de clava ja que es 

poden agrupar dues palplanxes i clavar conjuntament.  

  

En zones de graves o bitlles no s'han d'utilitzar les palplanxes de fusta, sent més adequades per a aquest cas 

les palplanxes metàl·liques.  

  

En el cas que les embranzides siguin massa grans i el terreny difícil, caldrà recórrer a palplanxes de formigó 

armat, o metàl·liques.  

  

Aquestes despeses de Palplanxat estan inclosos en el preu de projecte.  



 

 

4.22.2 Sosteniment dels recintes Palplanxats       

Els recintes palplanxats, s’estampiran de la mateixa manera que les excavacions en sec amb apuntalament 

vertical.  

  

En excavacions petites tipus rases les parets se sostenen mútuament amb estampidors transversals. En ex-

cavació rectangular, els estampidors es disposaran en forma de quadrícula empalmant diversos estampidors 

en una mateixa direcció.  

  

També les parets de les excavacions, si es pot, s'ancoren en el terreny o s'apuntalen. L'ancoratge de després, 

s'aconsegueix mitjançant tensors o puntals inclinats.  

4.22.3 Control de la capa freàtica       

Els treballs de fonamentació sota la capa freàtica requereixen l'esgotament de l'aigua existent en el terreny. 

A més s'eliminarà l'aigua que brot per la solera de la fonamentació o per falta d'estanquitat del tancament 

fins que el formigó hagi endurit i estigui prou endurit.  

  

La forma d'eliminar l'aigua es farà per qualsevol dels següents procediments. Bombament de l'aigua filtrada 

a l'exterior esgotament ordinari o mitjançant descens del nivell freàtic. El procediment definitiu dependrà 

dels cabals que es presentin i del coeficient de permeabilitat que ve influenciat directament per la granulo-

metria del terreny.  

  

Aquestes despeses estan englobats en els preus del projecte.  

4.22.4 Formigonat sota l'aigua       

Es realitzarà el formigonat sota l'aigua en el cas que el manteniment en sec de l'excavació sigui extremada-

ment dificultós per les condicions que es trobin en realitzar l'excavació, i sempre amb l'aprovació expressa 

del Director d' l'Obra.  

  

En el formigonat sota l'aigua s'han de tenir molt en compte les dues següents condicions fonamentals:  

  

a) En estendre el formigó, aquest no ha de dispersar-se en l'aigua.  

  

b) En l'excavació oberta no ha d'haver corrents d'aigua, ja sigui per defectes d'estanquitat del Palplanxat o 

per altres causes.  

  

Els sistemes de formigonat poden ser: mitjançant formigó abocat sota l'aigua per mitjà d'una trompa d'ele-

fant; sistema contractor, en el qual l'abocament es fa a través d'un tub estacionari de manera que el formigó 

injectat sota l'aigua, procediments Prepact o Colcrete.  

Les despeses per aquestes operacions s'inclouen en Preus del Projecte.  



 

 

4.23 Instal·lació de comportes, vàlvules i mecanismes           

La instal·lació de comportes, vàlvules i altres aparells o mecanismes que han de formar part de les obres, es 

farà de manera que puguin cobrir satisfactòriament el servei a què es destinen i funcionin correctament i 

amb tota facilitat.  

  

S'entén que l'abonament de les despeses d'instal·lació d'aquests aparells es troben inclosos en els preus fi-

xats en el contracte per a les referides comportes, vàlvules, aparells, màquines, mecanismes que formin part 

de l'obra.  

4.24 Peces especials           

S'entén per peces especials tots aquells elements de la conducció diferents dels tubs rectes normes: corbes, 

tes, bifurcacions, etc.  

  

Els requisits als quals han de satisfer tals peces són anàlegs a les exigides als tubs sobre els quals aquestes 

peces han de ser muntades.  

  

Les corbes de gran radi verticals o horitzontals, podran fer-se amb tubs rectes sempre que l'angle que formin 

dos tubs consecutius no sigui superior a 1 ° 30 "la màxima obertura de les juntes, aix¡ com la mínima separació 

per a farciment d'aquestes juntes a la part exterior o, interior del tub serà justificada pel contractista, havent 

de ser sotmesa forçosament a l'aprovació de l'Enginyer Director.  

4.25 Subbase granular             

Són d'aplicació les condicions contingudes en l'Article 500 del PG - 3 per tràfic tipus T - 2.  

  

La compactació de la tongada s'executarà fins a aconseguir com a mínim el 100% de la densitat màxima 

obtinguda en l'assaig Pròctor modificat, realitzat segons la Norma NLT 108/72.  

  

El control de compactació mitjançant plaques de càrrega s'ajustarà al que dictat en la Norma NLT 337/86 i 

els resultats no seran inferiors a vuitanta Mega - Pascals (80 Mpa) per al mòdul E2, sent la relació entre 

mòduls inferior a dos coma dos (2,2).  

  

Es mesurarà per metres cúbics (m3) deduïts de la secció tipus establerta en els Plànols i s'abonarà al preu 

establert en els Quadres de Preus.  

  

No seran d'abonament els escreixos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de la minva 

de gruixos de capes subjacents.  

4.26 Tot-u artificial             

Són d'aplicació les condicions contingudes en l'Article 500 del PG - 3 per tràfic tipus T - 2.  

La compactació de la tongada s'executarà fins a aconseguir com a mínim el 100% de la densitat màxima 

obtinguda en l'assaig Pròctor modificat, realitzat segons la Norma N LT 108/72.  

  



 

 

El control de compactació mitjançant plaques de càrrega s'ajustarà al que dictat en la Norma NLT 337/86 i 

els resultats no seran inferiors a cent Mega - Pascals (100 Mpa) per al mòdul E2, sent la relació entre mòduls 

inferior a dos coma dos (2,2).  

  

Es mesurarà per metres cúbics (m3) deduïts de la secció tipus establerta en els Plànols i s'abonarà al preu 

establert en els Quadres de Preus.  

  

No seran d'abonament els escreixos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de la minva 

de gruixos de capes subjacents.  

4.27 Esplanada millorada             

Sobre la coronació del terraplè i en el cas que no complís la qualitat mínima es col·locarà una capa d'espla-

nada millorada d'un gruix mínim de 0,50 m . amb un CBR> 20.  

  

Aquesta capa es durà a terme amb sòl seleccionat, de naturalesa necessàriament no plàstica o amb material 

equivalent segons el parer de la Direcció d'Obra, i es compactarà al 98% del PM amb un contingut d'humitat 

no inferior a l'òptim de l'assaig Pròctor Modificat.  

  

La cara superior de l'esplanada millorada, un cop compactada, serà paral·lela a la superfície de trànsit del 

ferm. La tolerància admissible sobre aquesta superfície teòrica serà de 10 mm .  

  

L'esplanada millorada s'abonarà per metres cúbics mesurats en les seccions tipus assenyalades als Plànols.  

4.28 Capa granular filtrant             

El material a utilitzar per a la capa granular filtrant complirà les condicions establertes per al de les subbases 

granulars per a trànsit pesat, amb l'única excepció de l'eliminació de la fracció fina per assegurar la permea-

bilitat necessària. La Direcció d'Obra haurà d'aprovar el material un cop comprovat que la seva permeabilitat 

i consolidació en l'extensió i piconat són suficients.  

  

La tolerància admissible respecte a la superfície teòrica és de 10 mm .  

  

La capa granular filtrant s'abonarà per metres cúbics realment executats mesurats en les seccions tipus as-

senyalades als Plànols.  

4.29 Formigó pobre en bases de ferms de formigó en lloses             

S'anomena formigó pobre en bases de ferms de formigó en lloses, el formigó, de resistència inferior al de les 

lloses que suporta, que s'estableix com a base d'aquestes a fi de limitar l'erosió de l'esplanada subjacent i 

facilitar el drenatge de l'aigua procedent de la superfície del paviment.  

  

S'utilitzaran els mateixos materials que preveuen els paviments de formigó. El ciment serà resistent al guix 

en les zones on el terreny pròxim o materials de l'explanació siguin mes o menys selenitosos.  

  



 

 

El formigó fabricat amb aquests materials tindrà una resistència característica a flexotracció als 28 dies de 30 

kg / CMZ.  

  

Tant el tipus de ciment com la dosificació s'establiran per la Direcció d'Obra, en base als resultats d'assaigs 

previs. Aquests inclouran necessàriament, fórmules de treball amb addició de cendres volants. L'elecció del 

tipus, dosificació de ciment i fórmula de treball tendirà a que la resistència a flexotracció exigida s'arribi a 

formigons la deformació dels quals per retracció sigui la menys possible, que tinguin una consistència ade-

quada per a la correcta posada en obra i que resultin sensiblement permeables.  

  

L'obra executada es mesurarà sobre els plans d'obra executada per m3 de formigó executada d'acord amb 

condicions.  

4.30 Reg d'imprimació             

Sobre la capa de base granular, un cop compactada i refinada, es procedirà a aplicar un reg d'imprimació, 

amb una dotació de dos quilograms per metre quadrat (2 kg / m 2 ) en superfície d'emulsió asfàltica tipus ECR 

- 0 i d'àrid 0 - 5 amb dotació 3 l / m 2 , podent-se modificar aquesta dosificació segons el parer del Director 

d'obra, sense que això suposi cap modificació en el preu ni pugui ser motiu de reclamació per part del Con-

tractista.  

  

El reg d'imprimació es mesurarà per metres quadrats (m 2 ) de superfície realment executats, abonant-se al 

preu indicat en els Quadres de Preus.  

 4.31             Reg d'adherència  

El reg d'adherència tindrà una dotació de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr / m 2 ) d'emulsió asfàl-

tica ECR - 1, podent-se modificar aquesta dosificació segons el parer del director de l'obra, sense que això 

suposi cap modificació en el preu ni pugui ser motiu de reclamació per part del Contractista.  

  

El reg d'adherència es mesurarà per metres quadrats (m 2 ) de superfície realment executada, abonant-se al 

preu indicat en els Quadres de Preus.  

4.32 Mescles bituminoses en calent             

Per a les mescles bituminoses en calent és aplicable el text revisat de l'article 542 del PG - 3 definit en l'OC 

299/89 T.  

4.32.1 tipus de barreja         

Els tipus determinats per al present Projecte seran D - 20 en capa de rodadura, S - 20 a capa intermèdia i G - 

25 a capa base, segons la taula 542 - 1 de l'PG - 3/75.  

  

El lligant bituminós a emprar serà betum B 60/70 en totes les capes.  

  

La proporció mínima de partícules fracturades serà en capa base 90%, en intermèdia i en rodament 100%.  

  



 

 

El coeficient de desgast de Los Àngeles de l'àrid gruixut no serà superior a 30 en capa base ni 25 en capa 

intermèdia i en capa de rodadura.  

  

A la capa de rodament, el mínim coeficient de polit accelerat serà de 0.50, sent els àrids de naturalesa porfí-

rica.  

  

El màxim índex de llenques de les diferents fraccions de l'àrid gruixut no ha de ser superior a 30.  

  

Les proporcions mínimes de pols mineral d'aportació han de ser de 50% en capa base i 100% en capa inter-

mèdia i en capa de rodadura.  

  

Les mescles bituminoses en calent es mesuraran per tones (t) realment emprades en obra, deduïdes dels 

gruixos obtinguts de testimonis presos en obra i de les densitats mitjanes deduïdes d'ells.  

  

S'abonaran mitjançant els respectius preus unitaris dels Quadres de Preus per a cadascuna de les barreges; 

en els preus s'inclouen els àrids i el fíller de recuperació i aportació així com eventuals addicions. Els preus 

unitaris no patiran variació en la seva total tot i que les condicions d'obra obliguin a un canvi dels materials 

o dels seus percentatges.  

4.33 Paviments de formigó             

Es podrà utilitzar ciment Portland 450 quan la fórmula de treball inclogui l'addició de cendres volants.  

  

A les zones on els terrenys pròxims o els materials utilitzats en l'explanació continguin més o menys guix, 

s'utilitzaran necessàriament ciments Portland resistents al guix.  

  

El tipus de formigó a utilitzar serà HP 45.  

  

Tant el tipus de ciment com la dosificació s'establiran per la Direcció d'Obra en vaig basar als resultats dels 

assajos previs. Aquests assajos inclouran necessàriament, fórmules de treball amb addició de cendres vo-

lants.  

L'elecció del tipus, dosificació de ciment i fórmula de treball per part de la Direcció d'Obra, tendirà a que la 

resistència a flexotracció corresponent a HP 45 arribi amb formigons la deformació de la qual per retracció 

sigui la menor possible i que, al mateix temps, tinguin una consistència adequada per a la correcta posada en 

obra.  

  

L'addició de cendres volants no superarà, en percentatge en pes, en percentatge en pes de ciment que s'uti-

litzi en la barreja.  

  

A més dels assaigs de resistència a 07:28 dies, a la totalitat dels assaigs previstos i en un 20% dels assajos de 

control d'obra es confeccionaran sèries de provetes per a assaigs de resistència als tres mesos.  

  

El subministrament i apilament de les cendres volants es realitzarà en les mateixes condicions que les pres-

crites per al ciment.  



 

 

  

La dosificació de les cendres volants es farà en pes mitjançant dispositius anàlegs als del ciment.  

  

La posada en obra del formigó es durà a terme en una època de l'any que les temperatures ambientals mà-

ximes no superin els 25 ° C i les mitjanes diàries no superin els 200C .  

4.34 Paviment de llambordes de formigó             

El paviment de llambordes de formigó estarà constituït per peces prefabricades de formigó perfectament 

encaixables les formes i dimensions figuren en els plànols.  

  

El formigó utilitzat ha de complir les següents especificacions:  

  

Resistència a compressió: 700 kp / cm 2 .  

Resistència a flexió: 105 kp / cm 2 .  

Resistència al desgast: 2,05 mm . en recorregut de 3000 m .  

Resistència a gelades: Perduda de 3 gr. en 14 cicles.  

  

La superfície de seient serà la capa de base de tot-u artificial perfectament compactada, anivellada i reglada, 

sobre la qual s'estendrà una capa de 4 cm . de sorra 0 - 6 la cara superior es reglarà a 9 cm . de la cota de 

paviment.  

  

Els llambordes de formigó es col·locaran amb les juntes oprimides a 1 mm aproximadament i posteriorment 

es compactaran amb placa vibradora. La superfície així obtinguda s'anivellarà d'acord amb els Plans, mitjan-

çant punts en les vores la distància no excedeixi de deu metres ( 10 m ). L'esmentada superfície no ha de 

variar en més de cinc mil·límetres ( 0,005 m ) quan es comprovi amb un regle de tres metres ( 3 m ) aplicada 

tant paral·lela com normalment l'eix de la carretera. Com a operació última s'estendrà sorra fina sobre la 

superfície i es realitzarà un raspallat final.   

El paviment de llambordes de formigó es mesurarà pels metres quadrats (m 2 ) realment col·locats i s'abona-

ran al corresponent preu unitari que inclou, a més de la llamborda, la sorra i totes les operacions anterior-

ment descrites.  

4.35 Vorades             

Les vorades a utilitzar en el present Projecte seran prefabricats de formigó, ajustant-se la seva fabricació i 

col·locació al que recull el Plec General de Prescripcions, mentre que les seves dimensions es troben definides 

en els plànols. El formigó dels mateixos serà del tipus H - 350.  

  

La procedència de les vorades haurà de ser prèviament acceptada per l'Enginyer Director, sense que l'exclusió 

d'un determinada de dret al Contractista a abonament addicional.  

  

Les vorades es mesuraran i abonaran per metres lineals (m) realment col·locats. En aquesta unitat es consi-

dera inclosa l'excavació per a la seva ubicació amb transport a abocador dels productes resultants, la solera 

de formigó, el llit de seient, la vorada, la seva col·locació i rejuntat, el farciment dels excessos d'excavació, 



 

 

així com qualsevol treball , maquinària, material o element auxiliar per a la correcta i ràpida execució d'a-

questa unitat d'obra.  

4.36 Vorera de rajola hidràulica             

Es defineix com vorera de rajola hidràulica, al paviment format per llosetes hidràuliques col·locades sobre 

una solera de formigó, per a utilització dels vianants i minusvàlids.  

  

La lloseta hidràulica de ser de classe 1a (primera) i complirà les condicions exigides a l'article 220. El Contrac-

tista presentarà les oportunes mostres al Director per a la seva aprovació prèvia, sense que l'excavació d'una 

procedència determinada li de dret a abonament addicional.  

  

La lloseta hidràulica estarà perfectament modelada i la seva forma i dimensions seran les assenyalades en 

els plànols.  

  

El gruix de les llosetes, mesurat en diferents punts del seu contorn, amb excavació dels eventuals rebaixos 

de la cara o el dors, no variarà en més d'un mil·límetre i mig (1,5 mm) I no serà inferior a dos coma 3 (2,3) 

centímetres.  

  

El gruix de la capa d'empremta, excepte els eventuals rebaixos de la cara, serà sensiblement uniforme i no 

menor, en cap punt, de sis mil·límetres ( 6 mm )  

  

Sobre la solera de formigó H - 100 es disposarà una capa de material d'unió de dos centímetres i mig ( 2,5 

cm ) de gruix de morter de ciment M - 450, col·locant-se sobre ella les llosetes hidràuliques, anivellant a cops 

de test i donant-los les pendents fixades en els Plans. Després es passarà amb una escombreta una beurada 

de ciment per al farciment de les juntes, que no seran superiors a cinc mil·límetres ( 5 mm ).  

  

El paviment de vorera es mesurarà i abonarà pels metres quadrats (m 2 ) realment executats, quedant inclòs 

en el seu preu unitari el formigó i el morter de seient i la beurada de rejuntat final.  

4.37 Unitats d'obra no incloses en el present plec             

Les unitats d'obra que no s'hagin inclòs i assenyalat específicament en aquest Plec, s'executaran d'acord amb 

el sancionat pel costum com a regles de bona pràctica en la construcció i les indicacions que sobre el parti-

cular assenyali el Director de les obres.  

  

Seran d'aplicació totes les normes, referent a això assenyalin els reglaments i instruccions que especifica 

l'article 1.2 d'aquest mateix Plec.  

 

 

 



 

 

 5           RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA  

 5.1                 disposicions generals  

  

Si el Director Tècnic estimés convenient, tot i que no necessària, la millora proposada, podrà autoritzar-la per 

escrit, però el Contractista no tindrà dret a indemnització de cap classe, sinó només a l'abonament amb es-

tricta subjecció al que contractat.  

  

El Contractista estarà obligat a la realització i utilització de tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que 

siguin necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, encara que no figurin tots ells 

especificats en la descomposició o descripció dels preus.  

  

Seran de compte del Contractista les despeses de qualsevol classe ocasionats amb motiu de la pràctica del 

replanteig general o la seva comprovació i els replantejos parcials, dels assajos preceptius de materials i pro-

ves o assajos preceptius en obra de les estructures, elements o instal·lacions acabats; la de construcció, des-

muntatge i retirada de les construccions auxiliars per a oficines, magatzems, coberts, camins de servei; els 

de protecció de materials i la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi, complint els reglaments 

vigents per a l'emmagatzematge d'explosius o carburants; els de neteja dels espais interiors i exteriors i eva-

cuació de deixalles i escombraries; els de construcció, conservació i retirat de passos i camins provisionals, 

clavegueres, senyals de trànsit i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat i facilitar el trànsit 

dins de les obres; els derivats de deixar trànsit a vianants i carruatges durant l'execució de les obres els de 

construcció, conservació, neteja i retirada de les instal·lacions sanitàries provisionals i de neteja dels llocs 

ocupats per les mateixes; els de retirada a la fi de l'obra d'instal·lacions, eines, materials, etc., i neteja general 

de l'obra. Així mateix serà de compte de la Contracta les despeses ocasionades per avaries o desperfectes 

produïts amb motiu de les obres.  

  

Serà de compte del Contractista el muntar, conservar i retirar les instal·lacions per al subministrament de 

l'aigua i de l'energia elèctrica necessària per a les obres i l'adquisició d'aquestes aigües i energia.  

  

Seran de compte del Contractista les despeses ocasionades per la retirada de les obres dels materials rebut-

jats els de jornals i materials per als mesuraments periòdiques per a la redacció de certificats i els ocasionats 

per el mesurament final; els de les proves, assajos, reconeixement i preses de mostres per a les recepcions 

parcials i totals, provisionals o definitives de les obres; la correcció de les deficiències observades en les pro-

ves, assajos, etc., abans esmentades, i les despeses derivades dels seients o avaries accidents o danys que es 

produeixin en aquestes proves i procedeixin de la mala construcció o manca de precaució i la reparació i 

conservació de les obres durant el termini de garantia.  

  

Serà de compte del Contractista indemnitzar els propietaris dels drets que els corresponguin i tots els danys 

que es causin amb les obres, l'explotació de pedreres, en l'extracció de terres per a l'execució dels terraplens, 

l'establiment de magatzems, tallers i dipòsits els que s'originin amb l'habilitació de camins i vies provisionals 

per al transport d'aquells o per a obertura i desviació requereixin l'execució de les obres.  

  



 

 

S'entenen per obres acabades aquelles que es troben en bon estat i d'acord a les prescripcions previstes a 

judici del director tècnic representant de l'Administració que les doni per rebudes provisionalment per pro-

cedir seguidament a la seva medició general i definitiva.  

  

Quan les obres es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l'acta i es donaran les instruccions 

precises i detallades pel Facultatiu al Contractista, amb la finalitat de remeiar els defectes observats, fixant 

termini per a efectuar-i expirat el qual es farà nou reconeixement per a la recepció provisional de les obres. 

Després d'aquest nou termini i si persisteixen els defectes assenyalats, l'Administració podrà optar per la 

concessió d'un nou termini o per la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança dipositada pel contrac-

tista.  

 5.2                 Preus contradictoris en obres no previstes  

Si ocorregués algun cas imprevist en el qual sigui absolutament necessària la fixació dels preus contradictoris, 

aquest preu s'ha de fixar partint dels preus bàsics: jornals, seguretat social, materials, transport, etc., vigents 

en la data de licitació de l'obra, així com la resta de preus que figuren en el Projecte, i que puguin servir de 

base.  

  

La fixació del preu haurà de fer-se precisament abans que s'executi l'obra a que hagués d'aplicar; si per qual-

sevol causa l'obra hagués estat executada abans d'omplir aquest requisit, el Contractista estarà obligat a 

conformar-se amb el preu que per a la mateixa assenyali l'Administració.  

 5.3                 Replanteig i liquidació  

Les despeses de comprovació del replanteig de l'obra i els necessaris per dur a terme la liquidació seran per 

compte del Contractista.  

 5.4                 Permisos, impostos, llicències  

Sobre permisos, llicències i impostos es complirà el que disposa la Llei de Contractes de l'Estat i disposicions 

reglamentàries,  

  

Els preus que figuren en els quadres número u (1) i dos (2) inclouen els impostos de tot tipus, que graven als 

diversos conceptes en el mercat.  

  

Les certificacions es faran d'acord amb els preus globals que figuren en els esmentats quadres, sense fer 

descripció per raó de l'impost exigible.  

 5.5                 Abonament dels aplecs  

S'abonaran d'acord amb el que estableix l'article 143 del Reglament General de Contractació, les armadures, 

ciment i tots aquells materials que no puguin patir danys o alteracions de les condicions que hagin de complir, 

sempre que el Contractista adopti les mesures necessàries per a la seva deguda comprovació i conservació 

segons el parer del Director Tècnic, no podent ser ja retirats dels aplecs més que per ser utilitzats a l'obra.  

  



 

 

Els aplecs d'equips mecànics, elèctrics i d'articles de control s'abonaran d'acord amb la Llei de Contracte de 

l'Estat en aquesta matèria, sempre que constitueixin unitats completes i hagin estat aprovats pel director 

tècnic els assajos de materials i funcionament en taller corresponent .  

   

 6           DISPOSICIONS GENERALS  

 6.1                 Iniciació de les obres  

Dins el termini que es consigni en el Contracte d'Obres, el Director Tècnic de les Obres procedirà, en presència 

del Contractista a efectuar la comprovació del replantejament, estenent-se acta del resultat que serà signada 

per ambdues parts interessades.  

  

Quan del resultat de la comprovació del replanteig es dedueixi la viabilitat del projecte, segons el parer del 

Director Tècnic de les Obres, i sense reserva per part del Contractista, es donarà per aquell l'autorització per 

iniciar-les, fent-se constar aquest extrem explícitament en l'acta estesa , de l'autorització quedarà notificat 

el contractista pel fet de subscriure i començant-se a comptar el termini d'execució de les obres des de l'en-

demà de la signatura de l'acta.  

  

En cas contrari, quan el Director Tècnic de les Obres entengui necessària la modificació total o parcial de les 

obres projectades o el Contractista faci reserves, es farà constar en l'acta que resta suspesa la iniciació de les 

obres total o parcialment fins que l'Administració dicti la resolució oportuna. En tant sigui dictada aquesta 

resolució i llevat del cas en què resultin infundades les reserves del Contractista, les obres es consideraran 

suspeses temporalment des del següent a la signatura de l'acta.  

  

L'acord d'autoritzar el començament de les obres un cop superades les causes que ho van impedir, requereix 

un acte formal amb deguda notificació al Contractista, donant origen al còmput del termini d'execució des 

del dia següent al que tingui lloc la mateixa.   

 6.2                 Pla de construcció  

El Contractista haurà de seguir el programa de treball indicat en el Projecte o elaborat pel director d'Obra.  

 6.3                 Despeses de caràcter general  

Són tots aquells que sense poder incloure en cap unitat d'obra concreta, són necessaris per al desenvolupa-

ment de la mateixa, comprenen les instal·lacions per al personal, oficines, magatzems, tallers, personal ex-

clusivament adscrit a l'obra de tipus tècnic o administratiu, laboratoris, assajos, cost de Seguretat i Higiene 

en el Treball, etc.  

  

6.3.1 Despeses a càrrec de la contracta             

Seran de compte del Contractista les despeses de replanteig general o parcial i liquidació de l'obra projectada. 

els de desviació i senyalització de camins, accessos, etc., durant l'obra, trànsit de vianants, escomeses d'aigua 



 

 

i llum, retirada d'instal·lacions, neteja, i en general tots els necessaris per restituir els terrenys al seu estat 

primitiu un cop finalitzada l'obra.  

  

També seran a càrrec de la contracta, els imports de danys causats a les propietats particulars per negligència 

o descuit durant l'obra, la correcció dels defectes de construcció apreciats en l'obra, la retirada i substitució 

dels materials rebutjats i en general tota variació respecte a l'obra projectada, que la contracta introdueixi 

per desig seu, encara que hagi estat aprovada per la Direcció Tècnica de l'obra.  

  

En els casos de resolució de contracte, qualsevol que sigui la causa que motivi això, seran de compte del 

Contractista les despeses de jornals i materials ocasionats per la liquidació de les obres i les de les actes 

notarials que sigui necessari aixecar, així com les de retirada dels mitjans auxiliars que no utilitzi l'empresa o 

que es retornin després de utilitzats.  

  

6.3.2 Cost indirecte             

Es consideraran compresos en aquest apartat les despeses d'instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicaci-

ons, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris i els del personal tècnic i 

administratiu adscrit exclusivament a l'obra i els imprevistos.  

 6.3.3 Despeses de control i assajos d'obra             

Seran els ocasionats pels assajos preceptius que figuren en els Plecs de Condicions i els que ordeni realitzar 

la Direcció Tècnica per a comprovació de les unitats d'obra l'execució ofereixi dubtes quant a la resistència 

aconseguida o qualitat de les mateixes.  

  

 6.4                 Inspecció i vigilància  

La inspecció i vigilància de les obres, l'efectuarà el personal adscrit a la Direcció d'Obra ia l'administració.  

 6.5                 Recepció provisional de les obres  

Un cop acabades les obres, es procedirà al seu reconeixement, realitzant-se les proves i assaigs necessaris 

per a això.  

  

Del resultat d'aquest reconeixement i de les proves i assaigs efectuats, s'aixecarà una acta. Si els resultats 

són satisfactoris, es rebran, provisionalment, les obres.  

 6.6                 indemnitzacions  

Les despeses que s'originin com a conseqüència del trànsit o ocupació de terrenys particulars, perjudicis cau-

sats a aquests per les obres, danys en collites, autoritzacions de les Direccions de Carreteres o Ferrocarrils 

per encreuament dels mateixos, danys en regadius per talls de sèquies, etc. . seran abonats amb càrrec a la 

Contracta.  



 

 

 6.7                 Despeses i impostos  

El Contractista presentarà, a la liquidació dels impostos de drets reals i timbre, dos originals del contracte 

d'adjudicació i execució de les obres. Un dels quals, un cop satisfets els impostos esmentats, es lliurarà a 

l'Administració. El abonament d'aquests impostos és de compte i càrrec de l'adjudicatari.  

  

Igualment seran de compte i càrrec d'aquests les despeses que originin els anuncis en diaris oficials o parti-

culars referents a les obres adjudicades, així com els de tota classe de contribucions i impostos fiscals de 

qualsevol ordre estatal, provincial o municipal o local que gravi l'obra a executar o la seva contractació i els 

documents a què això de lloc, fins i tot els notarials d'acord amb l'article anterior s'ocasiona.  

  

L'Administració pot exigir de l'adjudicatari de les obres dels comprovants dels pagaments esmentats i de les 

assegurances socials podent retenir de les certificacions l'import aproximat dels impostos o assegurances 

socials que no se li ha demostrat.  

 6.8                 Modificacions del projecte  

L'Administració podrà introduir durant l'execució de les obres, les modificacions necessàries, sempre que ho 

siguin com a conseqüència de necessitats noves o causes tècniques imprevistes al elaborar el projecte.  

  

Totes aquestes modificacions seran obligatòries per al Contractista sempre que, als preus del contracte i 

comptades aïllades o conjuntament, no alteri el pressupost d'adjudicació en més d'un vint per cent (20%) 

tant per excés com per defecte.  

En aquest cas, el Contractista no tindrà cap dret a reclamar cap indemnització.  

  

Quan el Contractista hagués introduït modificacions no autoritzades en l'obra, estarà obligat a la demolició 

del que s'ha executat sense que li sigui d'abonament i havent d'indemnitzar a l'Administració pels danys i 

perjudicis que la seva conducta ocasioni.  

 6.9                  Revisió de preus  

Al contractar l'obra per una anualitat no es preveu revisió de preus.  

6.10 Incompliment dels terminis d'execució             

Si el Contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora respecte dels terminis 

parcials, de manera que faci presumir racionalment la impossibilitat de compliment del termini final o aquest 

hagués quedat incomplert, l'Administració podrà optar indistintament per la resolució del contracte amb 

pèrdua de fiança o per la imposició de les penalitzacions.  

  

La constitució en mora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació per part de l'Administració.  

  

Quan el supòsit anterior d'incompliment dels terminis d'execució per causes imputables al Contractista, l'Ad-

ministració opti per la imposició de penalitzacions, aquestes es graduaran en atenció al pressupost total o 

parcial de les obres segons que el termini incomplert sigui el total o parcial i d'acord amb l'escala de penalit-

zacions que assenyala el Reglament General de Contractació de l'Estat.  



 

 

  

Aquestes penalitzacions es faran efectives pel contractista, mitjançant deducció, per les corresponents quan-

titats, en les certificacions d'obres que es produeixin. En qualsevol cas, la fiança respondrà a l'efectivitat d'a-

questes penalitzacions.  

Si el retard fos produït per motius no imputables al Contractista i aquest ofereix complir els compromisos 

donant-li pròrroga al temps que se li havia designat, es concedirà per l'Administració un termini que serà, 

almenys, igual al temps perdut, llevat que el Contractista demanés un altre menor.  

6.11 Suspensió de les obres             

Si la suspensió temporal només afecta una o diverses parts o classes d'obra que no constitueixen la totalitat 

de l'obra contractada, s'utilitzarà la denominació "Suspens Temporal Parcial" en el text de l'acta de suspensió 

i en tota la documentació que faci referència a la mateixa; si a la totalitat de l'obra contractada, s'utilitzarà la 

denominació "Suspensió Temporal Total" en els mateixos documents.  

  

En cap cas s'utilitzarà la denominació "Suspensió Temporal" sense concretar o qualificar l'abast de la mateixa.  

  

Sempre que l'Administració acordi una suspensió temporal, parcial o total, de l'obra, o una suspensió defini-

tiva, s'haurà d'aixecar la corresponent acta de suspensió, que haurà d'anar signada pel Director Tècnic i el 

Contractista, i en la qual es farà constar l'acord de l'Administració que va originar la suspensió, definint-se 

concretament la part o parts de la totalitat de l'obra afectada per aquelles.  

  

La Direcció Tècnica de remetre un exemplar de l'acta de suspensió i el seu annex a l'Administració.  

  

L'acta ha d'anar acompanyada, com annex i relació amb la part o parts suspeses del mesurament tant de 

l'obra executada en aquestes parts, com dels materials arreplegats a peu d'obra utilitzables exclusivament 

de les mateixes.  

  

Si l'Administració acorda la suspensió total de les obres per espai superior a una cinquena part del termini 

total del Contracte o, en tot cas, si aquella passa de sis mesos, l'Administració abonarà al Contractista els 

danys i perjudicis que aquest pugui efectivament patir.  

6.12 Resolució del contracte             

Seran causes de resolució del Contracte, les següents:  

1. - L'incompliment de les clàusules contingudes en el mateix.  

2. - Les modificacions del projecte que impliquin aïllada o conjuntament, una alteració del preu en quantia 

superior, en més o en menys al vint per cent (20%) de l'import d'aquell.  

3. - La suspensió definitiva de les obres acordades per l'Administració , així com la suspensió temporal de la 

mateixa per un termini superior a un any, també acordada per aquell.  

4. - La mort del contractista individual.  

5. - L'extinció de la personalitat jurídica de la societat contractista.  

6. - La fallida del Contractista.  

7. - El mutu acord de l'Administració i el contractista.  



 

 

6.13              certificacions  

El Contractista té dret a l'abonament d'acord amb els preus convinguts de l'obra que realment executi amb 

subjecció al projecte que va servir de base a la contractació, a les seves modificacions aprovades ia les ordres 

donades per escrit pel Director Tècnic de l'Obra.  

  

La Direcció Tècnica prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executades i els preus con-

tractats, redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen.  

  

Les certificacions s'expediran prenent com a base la relació valorada de l'obra executada durant el període 

de temps (un mes).  

  

Les obres executades abonades al Contractista mitjançant certificacions mensuals, tindrà el caràcter de "bon 

compte" pel que l'expedició d'una certificació no suposarà l'acceptació definitiva de l'obra certificada.  

6.14 Obres acabades i obres incompletes             

S'entenen per obres acabades, aquelles que es troben en bon estat i d'acord a les prescripcions previstes, 

segons el parer del director tècnic, que les doni per rebudes provisionalment per procedir seguidament a la 

seva medició general i definitiva.  

  

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en acta, i es donaran les instruccions 

precises i detallades pel Facultatiu al Contractista per tal de remeiar els defectes observats, fixant-se termini 

per efectuar-ho, i expirat el qual es farà nou reconeixement per a la recepció provisional de les obres. Després 

d'aquest nou termini i si persisteixen els defectes assenyalats, l'Administració podrà optar per la cessió d'un 

nou termini o per la resolució del contracte amb pèrdua de la fiança dipositada pel contractista.  

  

Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que existeixen ocults 

en l'obra executada, la Direcció Tècnica d'ordenar, durant el curs de l'execució i sempre abans de la recepció 

definitiva, la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin aquelles circumstàncies, o les 

accions necessàries per comprovar l'existència d'aquests defectes ocults.  

  

Si la Direcció Tècnica s'ordena la demolició i construcció, per advertir vicis o defectes patents a la construcció, 

les despeses d'aquestes operacions seran a compte del Contractista amb dret a reclamar aquest davant l'Ad-

ministració contractant en el termini de deu dies, comptats a partir de la notificació escrita. en el cas d'orde-

nar-la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents en ella vicis o defectes ocults, les des-

peses incumbeixen també al Contractista si resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; 

cas contrari aniran a càrrec de l'Administració.  

  

Si la Direcció Tècnica estima que les unitats d'obra defectuoses i que no compleixen estrictament les condi-

cions del contracte són, però, admissibles, pot proposar a l'Administració contractant l'acceptació de les ma-

teixes amb la consegüent rebaixa dels preus. El Contractista queda obligat a acceptar preus rebaixats fixats 

per l'Administració tret que prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d'acord 

amb les condicions del Contracte.  



 

 

6.15 Recepció definitiva de les obres             

Al cap d'un any, considerat com a termini mínim de garantia des la recepció provisional , es procedirà a la 

recepció definitiva. Només podran ser definitivament rebudes les obres executades d'acord amb el projecte, 

modificacions aprovades per l'Administració , i per ordres rebudes del director tècnic per escrit, i que estiguin 

en perfecte estat de conservació en el moment de la recepció.  

6.16 Termini de garantia             

El termini de garantia de les obres serà el que indiqui el Contracte d'Obra entre el Contractista i la Propietat. 

Durant aquest termini, tindrà cura el Contractista, en tot cas, de la conservació i policia de les obres, d'acord 

amb el que preveuen les prescripcions que dicti el Director d'Obra.  

  

Si l'obra s'arruïna amb posterioritat a la recepció definitiva , per vicis ocults en la construcció deguts a incom-

pliments dolosos del Contracte per part del Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis en el terme 

de quinze (15) anys.  

  

Transcorregut aquest termini quedarà totalment extingida la responsabilitat del Contractista.  

   

6.17              Termini d'execució  

El termini d'execució de les obres serà de 3 MESOS comptar de la data de l'acta de replanteig. 

 

 
A Llubi, octubre de 2024 
El promotor o promotors.    L'Enginyer  Tècnic Industrial 
 
 
 
 
 

Antoni Aguilà Fuster, Col. 711 
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Aparcament aire lliure

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

ACE010 m³ Excavación para explanación.

Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y
carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Ex-
cavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a
camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teó-
ricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excava-
ción una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la me-
dición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el di-
rector de la ejecución de la obra.

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 1,5029,960,050
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,2313,700,017
%0200 % Costes directos complementarios 0,032,000,017

COST UNITARI TOTAL....................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  amb SETANTA-SIS CÉNTIMOS

ACP040 m² Extendido, perfilado y refino de tierras.

Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino con medios
mecánicos.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topográ-
ficos. Ejecución del extendido, del perfilado y del refino.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

mq01mot010a h Motoniveladora de 141 kW. 0,1550,490,003
%0200 % Costes directos complementarios 0,002,000,002

COST UNITARI TOTAL....................................... 0,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO  amb QUINZE CÉNTIMOS

AL SUB ML LINEA 5X6 mm² RZ1-K (AS) 0.6/1kV TRIFASICA

Linia ALUMBRADO SUBTERRÁNEA, trifasica formada por cable aislamien-
to RZ1-K (AS) 0.6/1kV. 5x6mm² Cobre cumplienda la norma UNE 21123,
parte 4 y 5 para cables de 1000V o la norma UNE-EN 21.002 para cables
de 750V según sea de aplicaión, y las UNE-EN 500.85-1 y UNE-EN
50.86-1, 6 instalado en canalizacion subterranea, incluida esta, bajo tubo,
totalmente montado e instalado. Incluye accesorios para transformación aé-
rea a subterránea.
Tubo a 0,40 y cinta.

U01FY630_MA h Oficial 1ª electricista 2,7028,770,094
U01FY635_MA h Ayudante electricista 2,3725,160,094
CA1KVZ15X10 ml Cable RZ1-K (AS) 0.6/1kV.5x10mm Cu 5,135,131,000
%000000300 % Medios auxiliares 0,313,000,102

COST UNITARI TOTAL....................................... 10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DEU  amb CINQUANTA-UN CÉNTIMOS
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Aparcament aire lliure

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

C04.01 m3 Excavación apertura de hoyos

Excavación en apertura de hoyos para plantación en alcorques, con aporte
de tierra vegetal enriquecida con estiercol. Incluye suministro y colocacion
de Base prefabricada de hormigón armado de 1 metro de diametro y 1 m
de altura segun indicaciones DF.

MANOBRA001 h Oficial 1ª Construcción 0,1923,400,008
MANOBRA002 h Peón especializado construcción 0,0911,870,008
TUB ud Tubo de fibrocemento de 1,00 m. 128,16128,161,000
MATERIAL010 m3 tierra vegetal 2,362,361,000
MATERIAL100 m3 mortero tipo m-250, obra 0,4040,090,010
MAQUINARIA002 h compresor 25 hp con un martillo 0,292,930,100
P11.125 m3 hormigon en masa tipo h-100, ela 2,1743,450,050
%03.17 % Medios auxiliares 4,913,671,337

COST UNITARI TOTAL....................................... 138,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT TRENTA-VUIT  amb
CINQUANTA-SET CÉNTIMOS

C04.02 ud Tripodes Palos tutores

Suministro y colocación tripode tutor  (autoclave) formado por tres palos de
6x 250cm unidos por travesaños de 6 x 46 cm con muescas cilindricas.

MANOBRA001 h Oficial 1ª Construcción 4,5623,400,195
MANOBRA004 h Ayudante 2,4912,760,195
MATERIAL245 ud Tripodes Palos Tutores 10,173,393,000
%03.17 % Medios auxiliares 0,633,670,172

COST UNITARI TOTAL....................................... 17,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DISSET  amb VUITANTA-CINC CÉNTIMOS

C04.03 ud Plantación arboles

Plantacion de arboles, incluso excavacion manual y reposicion de marras
MANOBRA001 h Oficial 1ª Construcción 31,5923,401,350
MANOBRA003 h Peón ordinario construcción 31,9411,482,782
MATERIAL011 kg estiercol a pie de obra 0,800,0420,000
%0610 % Medios auxiliares 3,926,100,643

COST UNITARI TOTAL....................................... 68,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIXANTA-VUIT  amb VINT-I-CINC
CÉNTIMOS

EAS010 kg Acero en pilares.

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado galvanizado en caliente, colocados con uniones soldadas
en obra, a una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cor-
tes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de tran-
sición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares
de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivela-
ción. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades re-
almente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt07ala010dbb kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las s

1,681,681,000

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,032,240,015
mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,2315,020,015
mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,2114,250,015
%0200 % Costes directos complementarios 0,042,000,022

COST UNITARI TOTAL....................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS  amb DINOU CÉNTIMOS
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Aparcament aire lliure

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

GTA020 m³ Transporte de tierras con camión.

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la exca-
vación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el via-
je de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teó-
ricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su corres-
pondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Pro-
yecto.

mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 3,1429,920,105
%0200 % Costes directos complementarios 0,062,000,031

COST UNITARI TOTAL....................................... 3,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES  amb VINT CÉNTIMOS

GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teó-
ricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su corres-
pondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno
considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyec-
to.

mq04res035a m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de res

1,571,431,100

%0200 % Costes directos complementarios 0,032,000,016

COST UNITARI TOTAL....................................... 1,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  amb SEIXANTA CÉNTIMOS
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Aparcament aire lliure

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UT RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

IUL010 Ud Apoyo de madera.

Poste de madera de pino de primera calidad, de 9 m de altura, 24 cm de
diámetro en la base y 12 cm de diámetro en cogolla, acabado creosotado,
empotrado directamente en suelo cohesivo. Incluso excavación con me-
dios mecánicos, retacado con piedra, relleno posterior con tierras de la pro-
pia excavación, transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Transporte y descarga. Excavación. Eliminación de las
tierras sueltas del fondo de la excavación. Izado del poste. Colocación y
aplomado. Retacado con piedra. Relleno con tierras de la propia excava-
ción. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35pya010d Ud Poste de madera de pino de primera calidad, de 9 m de altura, 24 cm de
diámetro en la base y 12 cm de diámetro en cogolla, acaba

90,7190,711,000

mq01exn010i h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 13,8534,030,407
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 32,4036,820,880
mo020 h Oficial 1ª construcción. 31,7714,442,200
mo077 h Ayudante construcción. 30,1413,702,200
%0200 % Costes directos complementarios 3,982,001,989

COST UNITARI TOTAL....................................... 202,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS DOS  amb VUITANTA-CINC
CÉNTIMOS

IUP010 Ud Toma de tierra de alumbrado público con pica.

Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de
longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación,
dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso re-
planteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el
terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la
línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia ex-
cavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado
a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la ar-
queta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno
de la zona excavada. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt35tte010b Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud.

12,0012,001,000

mt35ttc010b m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 0,471,870,250
mt35tta040 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,660,661,000
mt35tta010 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de

registro.
49,3149,311,000

mt35tta030 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 30,6630,661,000
mt35tta060 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de

puestas a tierra.
0,782,330,333

mt35www020 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,760,761,000
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,0827,210,003
mo003 h Oficial 1ª electricista. 4,0814,840,275
mo102 h Ayudante electricista. 3,7613,680,275
mo113 h Peón ordinario construcción. 0,0113,570,001
%0200 % Costes directos complementarios 2,052,001,026

COST UNITARI TOTAL....................................... 104,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CENT QUATRE  amb SEIXANTA-DOS
CÉNTIMOS
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IUP100 m Línea aérea de alumbrado público.

Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ, con
conductores de cobre de 4x4 mm² de sección, reacción al fuego clase Fca,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Tendido y fijación del cable. Conexionado del cable.Co-
nexion a linea existente y modificacion del cuadro electrico actual.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada se-
gún especificaciones de Proyecto.

mt35cun300e m Cable multipolar RZ, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Fca según UNE-EN 50575, con conductor de co

2,812,811,000

mt35www010 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 0,990,991,000
mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,2514,840,017
mo102 h Ayudante electricista. 0,2313,680,017
%0200 % Costes directos complementarios 0,092,000,043

COST UNITARI TOTAL....................................... 4,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUATRE  amb TRENTA-SET CÉNTIMOS

JDT010 Ud Estaca de madera para marcado de plazas

Marcado de plaza de aparcamiento, realizado mediante una estaca, clava-
da verticalmente con una cuerda de unión entre estacas.
Incluye: Replanteo y clavado de la estaca. Alineación, colocación de cuer-
da y sujeción.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt48tut010a Ud Estaca torneada de madera de pino tratada en autoclave con Tanalith E, de
6 cm de diámetro y 150 cm de longitud, con terminación

2,942,941,000

mt48tut015 m Cuerdaq, de 4 cm de anchura, para marcado de plaza. 1,750,355,000
mo040 h Oficial 1ª jardinero. 1,6914,440,117
mo086 h Ayudante jardinero. 1,6013,700,117
%0200 % Costes directos complementarios 0,162,000,080

COST UNITARI TOTAL....................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUIT  amb CATORZE CÉNTIMOS

JSS020 Ud Árbol de hoja caduca.

Morus kagayamae de 40 a 45 cm de diámetro de tronco; suministro en con-
tenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

mt48eac250t Ud Tilo (Tilia platyphyllos) de 40 a 45 cm de diámetro de tronco; suministro en
contenedor estándar de 750 l.

81,5481,541,000

%0200_1 % Costes directos complementarios 1,632,000,815

COST UNITARI TOTAL....................................... 83,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VUITANTA-TRES  amb DISSET
CÉNTIMOS
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LEL010 Ud Puerta acceso polideportivo.

Puerta de acceso al polideportivo de aluminio termolacado en polvo a
210°C, block de seguridad, de 90x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm
de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de es-
pesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm
y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación
con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color ver-
de RAL 6009; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6
mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétri-
co. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra,
cerradura especial con un punto de cierre con bombín de seguridad, tres bi-
sagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular,
manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de poliuretano
para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207,
a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la car-
ga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
Incluye: Demolicion de pared.Colocación del premarco. Colocación de la
puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio. Incluso nivelacion y rampa acceso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt25paa010cc Ud Puerta de entrada de aluminio termolacado, block de seguridad, 90x210 cm,
acabado en color verde RAL 6009 con estampación a una

257,26257,261,000

mt26pec015c Ud Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de aluminio de una
hoja, con garras de anclaje a obra.

32,6132,611,000

mt13blw110a Ud Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 22,5 kg/m³ de densidad,
140% de expansión, 18 N/cm² de resistencia a tracción y

0,474,690,100

mt15sja100 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,412,040,200
mo020 h Oficial 1ª construcción. 7,2214,440,500
mo113 h Peón ordinario construcción. 6,7913,570,500
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 6,5814,620,450
mo059 h Ayudante cerrajero. 3,0813,730,224
%0200 % Costes directos complementarios 6,292,003,144

COST UNITARI TOTAL....................................... 320,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES-CENTS VINT  amb SETANTA-UN
CÉNTIMOS

LGA020 Ud Puerta corredera, de acero galvanizado.

Puerta corredera suspendida de una hoja, formada por acero galvanizado
con apertura manual. Postes y bastidores en perfil de 40x40mm, pletina de
100mm montadas en horizontal con hueco de luz de 1cm, previsión de au-
tomátismo de cremallera con, foto-celula de seguridad, incluido todo tipo
de herrajes como cerradura con maneta por el interior, tiradores inox exte-
rior, lacado al horno en negro ceniza.
Incluye: Nivelación y hormigon en el terreno. Colocación y fijación de los
perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de me-
canismos y guías, preinstalación para motor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt26pgc010f Ud Puerta corredera suspendida de una hoja para garaje, formada por
estructura de acero galvanizado

1.140,101.140,101,000

mo020 h Oficial 1ª construcción. 6,5014,440,450
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mo113 h Peón ordinario construcción. 6,1113,570,450
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 15,3514,621,050
mo059 h Ayudante cerrajero. 14,4213,731,050
%0200 % Costes directos complementarios 23,652,0011,825

COST UNITARI TOTAL....................................... 1.206,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOS-CENTS SIS  amb TRETZE
CÉNTIMOS

M.P. ud Mazacota 0,6x0,6x1m

Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas de dimen-
siones 0,60 x0,60x1 m realizada con hormigón en masa HM-20/B/25/l, vi-
brado, con pletina.

M.M.P. ud material 17,3117,311,000
3 ud mano obra 30,1615,082,000
MED AUX % Medios auxiliares...(s/total) 1,781,781,000

COST UNITARI TOTAL....................................... 49,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-NOU  amb VINT-I-CINC
CÉNTIMOS

MBG010 m³ Base granular con zahorra natural caliza

Base granular con zahorra natural caliza (CANTERA DE PORRERAS), y
compactación al 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del en-
sayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del ma-
terial en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de ca-
da tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de per-
files transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a rea-
lizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados.

mt01zah010a t Zahorra natural caliza. 14,676,672,200
mq02rot030b h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de

trabajo 168 cm.
3,3630,540,110

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,766,910,110
mq02cia020j h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,8779,090,011
mo113 h Peón ordinario construcción. 2,6913,570,198
%0200 % Costes directos complementarios 0,452,000,224

COST UNITARI TOTAL....................................... 22,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VINT-I-DOS  amb VUITANTA CÉNTIMOS

MED AUX % Medios auxiliares...(s/total)

COST UNITARI TOTAL....................................... 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN  amb SETANTA-VUIT CÉNTIMOS

Sense descomposició

P11.125 m3 hormigon en masa tipo h-100, ela

hormigon en masa tipo H-25, elaborado y transportado en hormigonera mo-
vil

MANOBRA001 h Oficial 1ª Construcción 5,3123,400,227
MANOBRA002 h Peón especializado construcción 5,3911,870,454
MATERIAL001 m3 Agua 0,150,680,225
MATERIAL116 tn cemento gris IIAV-42.5, a granel 14,1870,920,200
MATERIAL002 tn arena de cantera (0/3 mm) 5,888,590,685
MATERIAL004 tn gravilla 2 (6/12 mm) 5,484,381,250
MAQUINARIA024 h equipo de planta de dosificacion 5,5993,160,060
%0350 % Medios auxiliares 1,473,500,420
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COST UNITARI TOTAL....................................... 43,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA-TRES  amb
QUARANTA-CINC CÉNTIMOS

TIF005 Ud Luminaria con soporte mural.

Luminaria rectangular de aluminio anodizado, modelo Rama Led "SANTA
& COLE", de 70 W de potencia máxima, de 1163x200x98 mm, óptica de al-
to rendimiento de tecnología led, soporte mural de acero inoxidable AISI
304 y 48 led de 1,5 W, clase de protección I, grado de protección IP66; fija-
da mecánicamente al paramento vertical. Incluso, accesorios y elementos
de fijación. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Cone-
xionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según do-
cumentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt34syc215h Ud Luminaria rectangular de aluminio anodizado 194,70194,701,000
mq07cce010a h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima

de trabajo y 260 kg de carga máxima.
3,1114,150,220

mo003 h Oficial 1ª electricista. 4,0814,840,275
mo102 h Ayudante electricista. 3,7613,680,275
%0200 % Costes directos complementarios 4,112,002,057

COST UNITARI TOTAL....................................... 209,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS-CENTS NOU  amb SETANTA-SIS
CÉNTIMOS

UVT010 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso
de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados en da-
dos de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios pa-
ra la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.

mt52vst030c Ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 1,5 m.

1,838,310,220

mt52vst030k Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 1,5 m.

0,548,940,060

mt52vst030s Ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 1,5 m.

0,4511,170,040

mt52vst030A Ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 1,5 m.

2,2411,190,200

mt52vst010aa m2 Malla de simple torsión, de 8 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro,
acabado galvanizado.

2,301,281,800

mt52vpm055 Ud Accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

0,810,811,000

mt10hmf010tLb m3 Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 0,8455,950,015
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 1,3713,700,100
mo011 h Oficial 1ª montador. 1,3615,110,090
mo080 h Ayudante montador. 1,2814,220,090

COST UNITARI TOTAL....................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRETZE  amb DOS CÉNTIMOS
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d m² Desbroce y limpieza del terreno.

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro mate-
rial existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa
de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni
el transporte de los materiales retirados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de des-
broce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la super-
ficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir
los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,5129,960,017
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,1013,700,007
%0200 % Costes directos complementarios 0,012,000,006

COST UNITARI TOTAL....................................... 0,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ZERO  amb SEIXANTA-DOS CÉNTIMOS

mU15AV150 ud Señalización vertical de tráfico reflectante nivel 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), de
señal de prohibición, obligación y paso peatonal (R) circular de ø 60 cm o
rectangular de 60x60 cm, reflectante nivel 1 (E.G:), incluso piezas de ancla-
je o atado y tornillería inoxidable.

DI h Peón ordinario 3,3810,240,330
mP27ER010 ud Señal circular reflex. E.G. D=60 cm 32,4532,451,000
AGEHSDH h Camión con cesta elevadora 2,3612,620,187
%MA01500700 % Medios Auxiliares 2,677,000,382

COST UNITARI TOTAL....................................... 40,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUARANTA  amb VUITANTA-SIS
CÉNTIMOS
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01 CAPITOL 01

d m² Desbroce y limpieza del terreno.

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los
trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro ma-
terial existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la ca-
pa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni
el transporte de los materiales retirados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de
desbroce. Retirada y disposición mecánica de los materiales objeto de
desbroce. Carga a camión.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizon-
tal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la su-
perficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin in-
cluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1 4.450,00 4.450,00

4.450,00 0,62 2.759,00

ACE010 m³ Excavación para explanación.

Excavación para explanación en tierra blanda, con medios mecánicos, y
carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los
materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Ex-
cavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga
a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones te-
óricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos
de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la exca-
vación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo
de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine
el director de la ejecución de la obra.

1 3.260,00 0,20 652,00

652,00 1,76 1.147,52
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GTA020 m³ Transporte de tierras con camión.

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la exca-
vación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en
obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el via-
je de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o cen-
tro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las mis-
mas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones te-
óricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su cor-
respondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de ter-
reno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de Pro-
yecto.

1,3 3.260,00 0,20 847,60

847,60 3,20 2.712,32

GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado.

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construc-
ción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones te-
óricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su cor-
respondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de ter-
reno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el
volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de Pro-
yecto.

1,3 3.260,00 0,20 847,60

847,60 1,60 1.356,16

MBG010 m³ Base granular con zahorra natural caliza

Base granular con zahorra natural caliza (CANTERA DE PORRERAS), y
compactación al 95% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no infe-
rior al al 95% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las pro-
piedades resistentes del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del en-
sayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del
material en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de
perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen
realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los in-
crementos por excesos de excavación no autorizados.
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1 3.260,00 0,20 652,00

652,00 22,80 14.865,60

ACP040 m² Extendido, perfilado y refino de tierras.

Extendido y perfilado de tierras con medios mecánicos y refino con me-
dios mecánicos.
Incluye: Preparación de la zona de trabajo. Situación de los puntos topo-
gráficos. Ejecución del extendido, del perfilado y del refino.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

1 3.260,00 0,20 652,00

652,00 0,15 97,80

IUP010 Ud Toma de tierra de alumbrado público con pica.

Toma de tierra de alumbrado público, compuesta por electrodo de 2 m de
longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación,
dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso re-
planteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en
el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con
la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia
excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexiona-
do a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente monta-
da, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la
arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno
de la zona excavada. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

5,00 104,62 523,10

IUL010 Ud Apoyo de madera.

Poste de madera de pino de primera calidad, de 9 m de altura, 24 cm de
diámetro en la base y 12 cm de diámetro en cogolla, acabado creosotado,
empotrado directamente en suelo cohesivo. Incluso excavación con me-
dios mecánicos, retacado con piedra, relleno posterior con tierras de la
propia excavación, transporte y descarga. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Transporte y descarga. Excavación. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la excavación. Izado del poste. Colocación
y aplomado. Retacado con piedra. Relleno con tierras de la propia excava-
ción. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 10,00 10,00

10,00 202,85 2.028,50
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IUP100 m Línea aérea de alumbrado público.

Línea aérea de alumbrado público formada por cable multipolar RZ, con
conductores de cobre de 4x4 mm² de sección, reacción al fuego clase
Fca, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso accesorios y elemen-
tos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Tendido y fijación del cable. Conexionado del ca-
ble.Conexion a linea existente y modificacion del cuadro electrico ac-
tual.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

1 135,00 135,00
145,00 145,00
45,00 45,00
45,00 45,00

370,00 4,37 1.616,90

TIF005 Ud Luminaria con soporte mural.

Luminaria rectangular de aluminio anodizado, modelo Rama Led "SANTA
& COLE", de 70 W de potencia máxima, de 1163x200x98 mm, óptica de
alto rendimiento de tecnología led, soporte mural de acero inoxidable AISI
304 y 48 led de 1,5 W, clase de protección I, grado de protección IP66; fija-
da mecánicamente al paramento vertical. Incluso, accesorios y elementos
de fijación. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación de la luminaria. Cone-
xionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 20,00 20,00

20,00 209,76 4.195,20

JDT010 Ud Estaca de madera para marcado de plazas

Marcado de plaza de aparcamiento, realizado mediante una estaca, clava-
da verticalmente con una cuerda de unión entre estacas.
Incluye: Replanteo y clavado de la estaca. Alineación, colocación de cuer-
da y sujeción.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 100,00 100,00

100,00 8,14 814,00

UVT010 m Vallado de parcela, de malla de simple torsión.

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 8 mm de paso
de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados en da-
dos de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios
para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.

1 70,00 70,00
115,00 115,00

185,00 13,02 2.408,70
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LGA020 Ud Puerta corredera, de acero galvanizado.

Puerta corredera suspendida de una hoja, formada por acero galvanizado
con apertura manual. Postes y bastidores en perfil de 40x40mm, pletina
de 100mm montadas en horizontal con hueco de luz de 1cm, previsión de
automátismo de cremallera con, foto-celula de seguridad, incluido todo ti-
po de herrajes como cerradura con maneta por el interior, tiradores inox
exterior, lacado al horno en negro ceniza.
Incluye: Nivelación y hormigon en el terreno. Colocación y fijación de los
perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sistema de
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de me-
canismos y guías, preinstalación para motor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Enganxar

1 1,00

1,00 1.206,13 1.206,13

EAS010 kg Acero en pilares.

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado galvanizado en caliente, colocados con uniones soldadas
en obra, a una altura de hasta 3 m.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las soldaduras, los cor-
tes, los despuntes, las piezas especiales, las placas de arranque y de tran-
sición de pilar inferior a superior, los casquillos y los elementos auxiliares
de montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado
de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivela-
ción. Ejecución de las uniones soldadas.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documenta-
ción gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unida-
des realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2 75,00 150,00

150,00 2,19 328,50
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LEL010 Ud Puerta acceso polideportivo.

Puerta de acceso al polideportivo de aluminio termolacado en polvo a
210°C, block de seguridad, de 90x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm
de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de es-
pesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1
mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampa-
ción con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en co-
lor verde RAL 6009; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado
de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete pe-
rimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a
obra, cerradura especial con un punto de cierre con bombín de seguridad,
tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran
angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de
poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perime-
tral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire se-
gún UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a
la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente mon-
tada y probada.
Incluye: Demolicion de pared.Colocación del premarco. Colocación de la
puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización
de pruebas de servicio. Incluso nivelacion y rampa acceso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1 1,00

1,00 320,71 320,71

M.P. ud Mazacota 0,6x0,6x1m

Excavación y formación de mazacota para anclaje de columnas de dimen-
siones 0,60 x0,60x1 m realizada con hormigón en masa HM-20/B/25/l, vi-
brado, con pletina.

Farolas 2 2,00

2,00 49,25 98,50

C04.01 m3 Excavación apertura de hoyos

Excavación en apertura de hoyos para plantación en alcorques, con apor-
te de tierra vegetal enriquecida con estiercol. Incluye suministro y coloca-
cion de Base prefabricada de hormigón armado de 1 metro de diametro y
1 m de altura segun indicaciones DF.

15 0,80 0,80 1,00 9,60

9,60 138,57 1.330,27

C04.02 ud Tripodes Palos tutores

Suministro y colocación tripode tutor  (autoclave) formado por tres palos
de 6x 250cm unidos por travesaños de 6 x 46 cm con muescas cilindricas.

2 15,00 30,00

30,00 17,85 535,50

C04.03 ud Plantación arboles

Plantacion de arboles, incluso excavacion manual y reposicion de marras
15 15,00

15,00 68,25 1.023,75
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JSS020 Ud Árbol de hoja caduca.

Morus kagayamae de 40 a 45 cm de diámetro de tronco; suministro en
contenedor estándar.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente
suministradas según especificaciones de Proyecto.

15 15,00

15,00 83,17 1.247,55

mU15AV150 ud Señalización vertical de tráfico reflectante nivel 1

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), de
señal de prohibición, obligación y paso peatonal (R) circular de ø 60 cm o
rectangular de 60x60 cm, reflectante nivel 1 (E.G:), incluso piezas de an-
claje o atado y tornillería inoxidable.

10,00 40,86 408,60

AL SUB ML LINEA 5X6 mm² RZ1-K (AS) 0.6/1kV TRIFASICA

Linia ALUMBRADO SUBTERRÁNEA, trifasica formada por cable aisla-
miento RZ1-K (AS) 0.6/1kV. 5x6mm² Cobre cumplienda la norma UNE
21123, parte 4 y 5 para cables de 1000V o la norma UNE-EN 21.002 para
cables de 750V según sea de aplicaión, y las UNE-EN 500.85-1 y
UNE-EN 50.86-1, 6 instalado en canalizacion subterranea, incluida esta,
bajo tubo, totalmente montado e instalado. Incluye accesorios para trans-
formación aérea a subterránea.
Tubo a 0,40 y cinta.

Canalitzacio soterrada 1 60,00 60,00

60,00 10,51 630,60

TOTAL 01......................................................................................................................................... 41.654,91

TOTAL............................................................................................................................................................. 41.654,91
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CAPÍTOL RESUM %IMPORT

CAPITOL 01 .......................................01 ...................................................................................................... 41.654,91 100,00.......................

41.654,91PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL
13,00 % Despeses generals ..... 5.415,14

6,00 % Benefici industrial ........ 2.499,29

Suma ............................................... 7.914,43......

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 49.569,34

21% IVA ................................................ 10.409,56

59.978,90

110 octubre 2024

                                                                                              Antoni Aguilà Fuster (col 711)
El promotor                                                                                                L'enginyer Tècnic industrial

Llubi, 10 d'octubre de 2024.

CÈNTIMS
Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT  amb NORANTA 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
REIAL DECRET 1627/1997, DE 24 D’OCTUBRE PEL QUAL S’ESTABLEIXEN DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT i SALUT 
EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (B.O.E. 25/10/97) 
REIAL DECRET 171/2004 DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS PEL QUAL ES DESENVOLUPA L’ARTICLE 24 DE LA LLEI 
31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS. 
 
ÍNDEX 
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ANTECEDENTS I DADES GENERALS 

 
JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, estableix en l’article 4, apartat 2, que en els projectes d’obra no inclosos en els supòsits previstos a 
l’apartat 1 del mateix Article, el promotor estarà obligat que en la fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut. 
 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la preven-
ció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Segu-
retat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 
present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot- contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons mo-
del inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, co-
municant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballa-
dors. 
 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 
 
Per tant cal comprovar que es donen tots els supòsits següents: 
 

P.E.M.= Pressupost d’execució material   < 400.000 € 

 
La durada estimada de l’obra és aproximadament a 90 dies sense utilitzant en cap moment més de 20 treballadors 
simultàniament 
 



 

 

Termini d’execució previst  INFERIOR A 30 dies 

Nombre de treballadors previst que facin feina simultàniament  < 20 

 
ICMO (Influència del cost de la mà d’obra). L’influencia del cost de la mà d’obra és aproximadament del 40%. 

 

 
El volum de mà d’obra estimada és inferior a 500 jornades, en el quadre de mà d’obra queda reflectit les hores segons 
cada tipus d’operari contemplat. 
 

Nombre aproximat de jornades estimades < 500 

 

No és una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses  

 
 
OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut està redactat per a donar compliment al Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, en el marc de la 
Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, modificada per la Llei 54/2003, d’12 de desembre, de 
Riscs Laborals. 
 
Conforme s’especifica a l’article 6, apartat 2, del R.D. 1627/1997, l’Estudi Bàsic haurà de precisar: 
Relació de les normes de seguretat i salut aplicables a l’obra 
Identificació dels riscs que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries. 
Relació dels riscs laborals que no puguin eliminar-se, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques ten-
dents a controlar i reduir aquests riscs i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. No 
serà necessari valorar aquesta eficàcia quan se adoptin les mesures establertes per la normativa o indicades per l’auto-
ritat laboral (Notes Tècniques de Prevenció). 
Relació d’activitats i mesures específiques relatives als treballs inclosos a l’Annex II. 
Previsió i informacions útils per a efectuar en el seu dia, en les condicions adequades de seguretat i salut, els previsibles 
treballs posteriors. 
 
DADES DEL PROJECTE 
 
El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es refereix al projecte les dades generals del qual són: 
 

Tipus d’obra APARCAMENT 

Situació C/ La carretera s/n (Poliesportiu) 

Població -07430- LLUBÍ 

Promotor AJUNTAMENT DE LLUBÍ 

Enginyer Tècnic Industrial  Antoni Aguilà Fuster 

Redactor Est. Bàs.de Seg, i Salut Antoni Aguilà Fuster 

Coordinador de Seguretat i Salut Pendent de nomenament 

 
DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT I L’OBRA 
 
Característiques i condicionants de l’emplaçament on es durà a terme l’obra: 
 
El present projecte consisteix en la INSTAL·LACIÓ D’UN APARCAMENT DE VEHÍCLES A L’AIRE LLIURE AMB PÈRGOLA FO-
TOVOLTAICA I PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS, adaptant-se a la normativa vigent  i complint les con-
dicions mínimes de parcel·la, condicions d’edificació i condicions d’ús segons les regles de la bona construcció i la regla-
mentació aplicable. 
 



 

 

Accés a l’obra Cami Dau 

Topografia del terreny Plana 

Tipus de sòl La Intervenció no necessita de geotècnic. 

Edificacions adjacents  CAP 

Subministrament E. Elèctrica Existent 

Subministrament d’aigua Existent 

Sistema de sanejament -- 

 
Característiques generals de l’obra i fases de què consta: 
 

Demolicions x 

Moviment de terres x 

Estructures -- 

Cobertes -- 

Obra de picapedrer i tanca-
ments 

-- 

Acabats X 

Instal·lacions X 

 
INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 
 
D’acord amb l’apartat 15 de l’Annex 4 del R.D. 1627/1997, l’obra disposarà dels serveis higiènics següents: 
 
Vestidors adequats de dimensions suficients, amb seients i armariets individuals previstos de clau, amb una superfície 
mínima de 2 m2 per treballador que hagi d’utilitzar-los i una altura mínima de 2,30 m. 
Lavabos amb aigua freda i calenta a raó d’un lavabo per cada 10 treballadors o fracció. 
Dutxes amb aigua freda i calenta a raó d’una ducha per cada 10 treballadors o fracció. 
Excusats a raó d’un inodor cada 25 homes o 15 dones o fracció. Cabina de superfície mínima 1,20m2 i altura 2,30 m. 
 
D’acord amb l’apartat A 3 de l’Annex 6 del R.D. 1627/1997, l’obra disposarà del material de primers auxilis que s’indica 
a continuació: 
 
Una farmaciola portàtil que contingui desinfectants i antisèptics autoritzats, gases estèrils, cotó hidròfil, bena, espara-
drap, apòsits adhesius, torniquet, antiespasmòdics, analgèsics, bossa per a aigua o gel, termòmetre, tisores, xeringues 
d’un sol ús, pinces i guants d’un sol ús. 
 

Nivell d’assistència Distància en Km 

Assistència Primària (Urgències) 5,00 Km aprox. 

Assistència Especialitzada (Hospital) 10,00Km aprox. 

 
MAQUINÀRIA PESADA D’OBRA 
 

La maquinària que es preveu emprar en l’execució de l’obra s’indica en la taula adjunta: 

Muntacàrregues 

Formigoneres 

Camions 

Cabrestants mecànics 

 
 
MITJANS AUXILIARS 
 
En la taula següent es relacionen els mitjans auxiliars que seran emprats a l’obra i les característiques més importants: 
 



 

 

MITJANS CARACTERÍSTICAS 

Bastides de cavallet La distància entre suports no ha de sobrepassar els 3,5 m. 

Escales de mà Sabates antilliscants. Han de sobrepassar en 1 m. l’altura a salvar. 
Separació de la paret en la base =  de l’ altura total 

Instal·lació elèctrica Alternadora i/o grup electrògen. 
Quadro general en caixa estanca de doble aïllament, situat a h major d’1m: 
Interruptors diferencials de 0,3A en línies de màquines i força 
Interruptors diferencials de 0,03A en línies d’enllumenat a tensió major que 
24V. 
Interruptor magnetotèrmic general omnipolar accessible des de l’exterior 
I. magnetotèrmics en línies de màquines, preses de corrent i enllumenat 
La instal·lació de cables serà aèria des de la sortida del quadre 
La posada a terra (en cas de no utilitzar la de l’edifici) serà  menor o igual a 80 
ohmis 

 

RISCS LABORALS 

 
PREVENCIÓ GENERAL. 
 
Tancat general de l’obra.   
Senyalització dels aplecs en la via pública. 
Cartell indicador referent a l’obligatorietat de l’ús del casc. 
Cartell indicador referent a la prohibició de l’accés a l’obra de persones no autoritzades. 
Cartell indicador referent al risc de caiguda d’objectes. 
Farmaciola de primers auxilis. L’esmentada farmaciola estarà a càrrec d’una persona capacitada  designada per  l’em-
presa constructora. 
 
RISCS GENERALS EVITABLES. 
 
Caigudes a distint nivell. 
Caiguda de materials. 
Cops amb màquines, eines i materials. 
Ferides amb objectes punxeguts. 
Caigudes al mateix nivell. 
Projecció de partícules en els ulls. 
Despreniments. 
Electrocucions. 
Incendis. 
Atropellaments per màquines o vehicles. 
Lesions derivades del renou. 
Lesions derivades de la pols. 
Lesions traumatològiques. 
Irritacions. 
Al·lèrgies. 
Intoxicacions. 
RISCS GENERALS INEVITABLES. 
 
Ús incorrecte de màquines, vehicles, materials i eines. 
Accés a l’obra de persones no autoritzades. 
Condicions meteorològiques. 
Incorrecte manteniment de màquines, vehicles, materials i eines. 
Inadequada professionalitat dels operaris. 
Incompliment dels terminis prevists en l’execució de les obres. 
Deficient organització de l’obra per parte de l’empresa o empreses constructoras. 



 

 

Ús incorrecte dels elements de protecció (casc, guants, ulleres,...). 
 
RISCS LABORALS EVITABLES COMPLETAMENT 
 
Identificació de riscs laborals que no poden ser completament eliminats, i les mesures preventives i proteccions tècni-
ques que hauran d’adoptar-se per al control i la reducció d’aquest tipus de riscs.  
 
ACTUACIONS PRÈVIES I DEMOLICIONS. 
 
Descripció. 
 
REPLANTEIG 
Un cop netejada la zona d’intervenció i revisats tots els dispositius de seguretat i salut en el treball per part del 
coordinador de seguretat en obra, es procedirà al replanteig general de l’obra. L’obra serà replantejada segons el 
present projecte i d’acord amb la realitat física de les pre-existències, per la direcció tècnica de l’obra amb l’ajuda del 
personal que sol·liciti al contratista i serà comprovada per la direcció de l’obra abans de seguir amb els treballs 
d’excavació. 
 

 DEMOLICIONS 

    RISCS 

Desplomada en edificis veïns 

Caigudes de materials transportats 

Desplomada de bastides 

Enganxades i esclafaments 

Atropellaments, col·lisions i bolcs 

Contagis per llocs insalubres 

Renous 

Vibracions 

Ambient pulverigen 

Electrocucions 

     MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES GRAU DE ADOPCIÓ 

Observació i vigilància dels edificis veïns   Diària 

Apuntalaments i estintolaments Freqüent 

Passos o passarel·les   Freqüent 

Cabines o pòrtics de seguretat en màquines   Permanent 

Xarxes verticals   Permanent 

Baranes de seguretat   Permanent 

Travada amb cura de les bastides   Permanent 

Recs amb aigua   Freqüent 

Bastides de protecció   Permanent 

Conductes de desenrunament   Permanent 

Anul·lació d’instal·lacions antigues   Definitiu 

     EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIs) ÚS 

Botes de seguretat  Permanent 

Guants contra agressions mecàniques  Freqüent 

Ulleres de seguretat  Freqüent 

Màscara filtrant  Ocasional 

Protectors auditius  Ocasional 

Corretges i arnesos de seguretat  Permanent 

Pals i cables fiadors  Permanent 

 
 



 

 

MOVIMENTS DE TERRA 
 
Descripció. 
 
La fase de moviments de terra afecta a la retirada parcial de la vegetació i de la terra vegetal, les sèquies necessàries 
pels fonaments, soles de formigó i instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials i xarxa elèctrica. Es anivellaran les zones 
que ho necessitin i es donaran les pendents adients per tal de facilitar l’evacuació d’aigües pluvials, aquesta anivellació 
i les pendents es realitzaran mitjançant els productes de línia o de préstec. 
 
BUIDATS: L'obra s'iniciarà amb una esbrossada general de la zona a intervenir i a un rebaix del terreny fins a la cota 
d'esplanació.  Les actuacions sobre el terreny comprenent totes les activitats constructives mitjançant les quals s’intervé 
en el terreny natural, Aquestes activitats són esbrossada, excavació, compactació i anivellament, aportant àrids en una 
primera capa de tot-u; del terreny on s’instal·larà les pistes i el seu perímetre. 
 
Es realitzarà per part de la Direcció Facultativa una inspecció visual del terreny per comprovar la seva aptitud al servei, 
amb la realització de cales per a la comprovació de les òptimes condicions de compacitat de la subbase del terreny on 
s'ubicaran les pistes de pàdel. 
 
Els treballs corresponents es faran seguint les premisses que dicta la normativa NTE-ADZ; zanjas y pozos. El sistema 
d’execució serà mecànic mitjançant pala retroexcavadora, amb càrrega mecànica sobre camió o estesa sobre voltants 
de terreny. L'esplanació per a l'assentament de les noves pistes de pàdel es realitzarà amb els pendents adients. 
 
REBLERTS: Abans de la realització d'altres fases d'obra es realitzarà el repàs i la compactació de la caixa del paviment. 
Les terres sobreres a priori s’estendran sobre el terreny dels voltants, o en tot cas seran transportades a un abocador 
qualificat, on seran tractades degudament. Així doncs, estesa, compactació i anivellat de tot-u, tipus  Z2 o similar, regat 
i compactat amb corró o safata vibrant. 
 

DEMOLICIONS 

    RISCS 

Desplomada en edificis veïns 

Caigudes de materials transportats 

Desplomada de bastides 

Enganxades i esclafaments 

Atropellaments, col·lisions i bolcs 

Contagis per llocs insalubres 

Renous 

Vibracions 

Ambient pulverigen 

Electrocucions 

     MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES GRAU DE ADOPCIÓ 

Observació i vigilància dels edificis veïns   Diària 

Apuntalaments i estintolaments Freqüent 

Passos o passarel·les   Freqüent 

Cabines o pòrtics de seguretat en màquines   Permanent 

Xarxes verticals   Permanent 

Baranes de seguretat   Permanent 

Travada amb cura de les bastides   Permanent 

Recs amb aigua   Freqüent 

Bastides de protecció   Permanent 

Conductes de desenrunament   Permanent 

Anul·lació d’instal·lacions antigues   Definitiu 

     EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIs) ÚS 

Botes de seguretat  Permanent 



 

 

Guants contra agressions mecàniques  Freqüent 

Ulleres de seguretat  Freqüent 

Màscara filtrant  Ocasional 

Protectors auditius  Ocasional 

Corretges i arnesos de seguretat  Permanent 

Pals i cables fiadors  Permanent 

 
 
ACABATS. 
 
Descripció. 
 
Referent als acabats del terra, a les dues pies, col·locant gespa artificial a una i pintat a l’altra en tot cas, homologada 
per a la pràctica de l’esport. 
 
-Tipus de fibra : polietilè UV 
-Altura del fi: 12 mm 
-Marcatge de línies del mateix material 
- Sorra de sílice arrodonida, rentada i seca, de granulometria 0,2-0,6 mm 
 
Els acabats dels components metàl·lics aniran amb tractament de galvanitzat en fred i posterior pintat en pols de poli-
ester al forn màxima resistència a l’abrasió i oxidació 
 

 ACABATS 

    RISCS 

Caigudes d’operaris al buit  

Caigudes de materials transportats  

Ambient pulverigen  

Lesions i talls en les mans  

Lesions, punxades i talls en els peus  

Dermatosi per contacte amb materials  

Incendi per emmagatzemament de productes combustibles  

Inhalació de substàncies tòxiques  

Cremades  

Contactes elèctrics directes o indirectes  

Enganxades amb o entre objectes o eines  

Deflagracions, explosions  i incendis  

     MESURES PREVENTIVES i PROTECCIONS COL·LECTIVES GRAU d’adopció 

Ventilació adequada i suficient (natural o forçada)   Permanent  

Bastides   Permanent  

Plataformes de càrrega i descàrrega de material   Permanent  

Baranes   Permanent  

Escales graonades i protegides   Permanent  

Evitar focus d’inflamació   Permanent  

Equips autònoms de ventilació   Permanent  

Emmagatzemament correcte dels productes   Permanent  

Paralització dels treballs en condicions meteorològiques adverses    Ocasional  

     EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIs) ÚS 

Ulleres de seguretat   Ocasional 

Guants de cuiro o goma   Freqüent 

Botes de seguretat   Freqüent 

Corretges i arnesos de seguretat   Ocasional 



 

 

Pals i cables fiadors   Ocasional 

Màscara antipols   Ocasional 

Equips autònoms de respiració   Ocasional 

  

RISCS LABORALS ESPECIALS 
 
En la següent taula es relacionen els treballs que essent necessaris per al desenvolupament de l’obra definida en el 
Projecte de referència, impliquen riscs especials per a la seguretat i la salut dels treballadors, i estan per això inclosos a 
l’Annex II del R.D. 1627/1997. 
 
A.- Treballs amb riscs especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars caracte-
rístiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o  l’entorno del lloc de treball. 
B.- Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o per als que la vigi-
lància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 
C.- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als que la normativa específica obliga a la delimitació de zones 
controlades o vigilades. 
D.- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
E.- Treballs que exposin a risc d’ofec per immersió. 
F.- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 
G.- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
H.- Treballs realitzats en caixes d’aire comprimit. 
I.- Treballs que impliquin l’ús d’explosius 
J.- Treballs que exigeixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

PREVISIONS PER A FUTURES FEINES 

 
 
L’apartat 3 de l’article 6 del R.D. 1627/1997 estableix que en l’estudi Bàsic es tindran en compte també les previsions i 
les informacions per a efectuar quan calgui, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs poste-
riors. 
 

RISCS 

Caigudes al mateix nivell en sòls 

Caigudes d’altura per buits horitzontals 

Caigudes per buits en tancaments 

Caigudes per relliscades 

Reaccions químiques per productes de neteja i líquids de maquinària 

Contactes elèctrics per accionament inadvertit i modificació o deteriorament de sistemes elèctrics 

Explosió de combustibles mal emmagatzemats 

Foc per combustibles, modificació d’instal·lació elèctrica o per acumulació de restes perilloses 

Impacte d’elements de la maquinària per despreniments, lliscaments o trencaments 

Contactes elèctrics directes i indirectes 

Toxicitat de productes emprats en la reparació o emmagatzemats a l’edifici 

Vibracions d’origen intern i extern 

Contaminació per renou 

MESURES PREVENTIVES I PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Bastides, escales i altres dispositius provisionals adequats i segurs 

Ancoratges de corretges fixats a la paret per a la neteja de finestres no accessibles 

Ancoratges de corretges per a reparació de teulades i cobertes 

Ancoratges per a politges per a pujar mobles en mudances 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIs) 

Casc de seguretat 



 

 

Roba de treball 

Corretges de seguretat i cables de longitud i resistència adequada per a netejadors de finestres 

Corretges de seguretat i cables de longitud i resistència adequada per a la reparació de teulades i cobertes 
inclinades 

 
 

NORMATIVA APLICABLE 

 
GENERAL 
 
Llei 54/2003, d’12 de desembre, de Prevenció de Riscs Laborals per la qual es modifiquen alguns Articles de la Llei  
31/1995, de 8 de novembre,de Prevenció de Riscs Laborals. 

  

Reial decret 171/2004 de 30 de gener de Prevenció de Riscs Laborals, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals 
 
Reial decret 909/2001, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris higiènic - sanitaris per a la prevenció i control 
de la legionel·losi. 
 
Reial decret 216/ 1999 de 5 de febrer del Ministeri de Treball pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de segu-
retat i salut en el treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal.. 
 
Reial decret 780/1998 de 30 d’abril Prevenció de Riscs Laborals del Ministeri de la Presidència. 
 
Reial decret 780/1997 de 21 de març que determina el Reglament de la Infraestructura per a la qualitat i seguretat 
industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 28 de desembre. 
 
O. TAS/2926/2002 d’19 de novembre per la qual s’estableixen nous models per a la notificació dels accidents de treball 
i regula el procediment per a la seva complementació i tramitació. 
 
Decret 9/2001 d’11 de gener pel qual s’estableixen els criteris sanitaris per a la prevenció de la contaminació per legio-
nel·la en les instal·lacions tèrmiques. 
 
Resolució de 23 de juliol d’1998 de Riscs Laborals, de la Secretaria d’estat per a l’Administració Pública. 
 
Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals 
 
Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball de 9 de març d’1971 (segueix essent vàlid el Títol II que comprèn 
els Articles des del núm. 13 al núm. 51, els Articles anul·lats queden substituïts per la Llei 31/1995) 
 
Reglament RD 39/1997 d’17 de gener, sobre Serveis de Prevenció 
 
Reial decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció 
 
Reial decret 485/1997 d’14 d’abril, pel qual s’estableixen disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat 
i salut 
 
Reial decret 486/1997 d’14 d’abril, sobre Seguretat i Salut en els llocs de treball 
 
Reial decret 487/1997 d’14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut sobre manipulació manual de càrre-
gues 
 
Ordenança de Treball, indústries, construcció, vidre i ceràmica (O.M. 28/08/70, O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títols 



 

 

no derogats) 
 
Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980, Llei 32/1984, Llei 11/1994) 
 
Directiva 92/57/CEE de 24 de juny, sobre disposicions mínimes de Seguretat i Salut que han d aplicar-se en les obres de 
construcció temporals o mòbils 
 
RD. 664/1997 d’12 de maig (BOE: 24/05/97). Protecció dels treballadors contra riscs relacionats amb l’exposició a agents 
biològics durant el treball 
 
RD. 665/1997 d’12 de maig (BOE: 24/05/97). Protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a 
agents cancerígens durant el treball. 
 
O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglament de Seguretat i Higiene del Treball en la indústria de la construcció. 
Modificacions: O. d’10 de setembre d’1953 (BOE: 22/12/53). O. de 23 de setembre de 1966 (BOE: 01/10/66). Art. 100 a 
105 derogats per O. de 20 de gener de 1956. 
 
O. de 31 de gener de 1940. Bastides: Cap. VII, art. 66è a 74è (BOE: 03/02/40). Reglament general sobre Seguretat i 
Higiene. 
 
O. de 20 de setembre de 1986 (BOE: 13/10/86). Model de llibre d’incidències corresponent a les obres en què sigui 
obligatori l’estudi de Seguretat i Higiene. Correcció d’errors: BOE: 31/10/86 
 
O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87). Senyalització, abalisament, neteja i acabament d’obres fixes en vies fora de 
poblat. 
 
O. de 23 de maig de 1977 (BOE: 14/06/81). Reglamentació d’aparells elevadors per a obres. Modificació: O. de 7 de 
març de 1981 ( BOE: 14/03/81) 
 
O. de 28 de juny de 1988 (BOE: 07/07/88). Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM 2 del Reglament d’aparells 
d’elevació i Manutenció referent a grues-torre desmuntables per a obres. Modificació: O. d’16 d’abril de 1990 (BOE: 
24/04/90). 
 
O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84). Reglament sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant. 
 
O. de 7 de gener de 1987 (BOE: 15/01/87). Normes Complementàries de Reglament sobre seguretat dels treballadors 
amb risc d’amiant. 
 
RD. 1316/1989 de 27 d’octubre (BOE: 02/11/89). Protecció dels treballadors dels riscs derivats de l’exposició al renou 
durant el treball. 
 
O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. Correcció d’errors: 
BOE: 06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89. Derogats alguns capítols per: Llei 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Reial decret 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut d’equips de protecció individual. 
 
RD. 1435/92 de 27 de novembre de 1992 (BOE: 11/12/92), reformat per RD. 56/1995 de 20 de gener (BOE: 08/02/95). 
Disposicions d’aplicació de la directiva 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres so-
bre màquines. 
 
RD. 1495/1986 de 26 de maig (BOE: 21/07/86). Reglament de seguretat en les màquines. 
 



 

 

Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentàries per a distints mitjans de protecció personal de treballa-
dors: 
 
R. d’14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascs no metàl·lics 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per a soldadors. Modificació: BOE: 24/10/7 
 
R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants d’electricitat 
 
R. de 28 de juliol de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat contra riscs mecànics. Modificació: BOE: 
27/10/75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de maniobres. Modificacions: BOE: 28/10/75. 
 
R. de 28 de juliol de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció personal de vies respiratòries. Normes 
comunes i adaptadors facials. Modificacions: BOE: 29/10/75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció personal de vies respiratòries: Filtres mecà-
nics. Modificació: BOE: 30/10/75 
R. de 28 de juliol de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equips de protecció personal de vies respiratòries: Màscares 
antipols. Modificació: BOE: 31/10/75 
 
R. de 28 de juliol de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció personal de vies respiratòries: filtres químics 
i mixtos contra amoníac. Modificació: BOE: O1/11/75 
 
INSTAL·LACIONS I EQUIPS D’OBRA 
 
Reial decret 1215/1997 d’18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a utilització dels equips de 
treball. 
 
Normativa d’àmbit local (Ordenances municipals) 
 
Normatives relatives a l’organització dels treballadors. Articles 33 al 40 de la Llei de Prevenció de riscs laborals, de 1995 
( BOE: 10/11/95) 
 
Normes relatives a l’ordenació de professionals de la seguretat i higiene. 
Reglament dels Serveis de Prevenció, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97) 
 
Normes de l’administració local. Ordenances Municipals referides a la Seguretat, Higiene i Salut en les obres i que no es 
contradiguin amb el RD. 1627/1997. 
 
Reglaments Tècnics dels elements auxiliares: Reglament Electrònic de Baixa Tensió. B.O.E. 9/10/73 i Normativa Especi-
fica Zonal. Reglamento d’aparells elevadors per a Obres. (B.O.E. 29/05/1974). Aparells elevadors I.T.C. Ordre d’19-12-
1985 per la qual s’aprova la instrucció tècnica complementària MIE-AEM-1 del reglament d’aparells d’elevació i manu-
tenció referent als ascensors electromecànics. (BOE: 11-6-1986) i ITC MIE.2 referent a grues-torre (BOE: 24-4-1990). 
 
Normatives derivades del conveni col·lectiu provincial. 
Les que tenguin establertes en el conveni col·lectiu provincial 
 

PLEC DE CONDICIONS 

 
ÚS i MANTENIMENT DELS MITJANS i EQUIPS DE PROTECCIÓ 



 

 

 
Característiques de ús i conservació de maquinàries: 
 
Es complirà el que indica el Reglament de Seguretat en les màquines, RD. 1495/86, sobretot en el que es refereix a les 
instruccions d’ús, i a la instal·lació i posada en servei, inspeccions i revisions periòdiques, i regles generals de seguretat. 
Les màquines incloses a l’Annex del Reglamento de màquines i que se preveu usar en aquesta obra són les següents: 
1.- Dosificadors i mescladors d’àrids. 
2.- Eines pneumàtiques. 
3.- Formigoneres 
4.- Dobladors de ferros. 
5.- Adreçadors de varetes 
6.- Fregadores, polidores de marbre i terratzo. 
 
Característiques d’ús i conservació d’útils i eines: 
Tant en l’ús com en la conservació dels útils i eines, l’encarregat de l’obra vigilarà perquè siguin usats i conservats cor-
rectament, exigint als treballadors el compliment de les especificacions emeses pel fabricant per a cada útil o eina. 
L’encarregat d’obra establirà un sistema de control dels útils i eines amb la finalitat que s’utilitzin amb les prescripcions 
de seguretat específiques per a cada una d’elles. 
Les eines i útils establerts en les previsions d’aquest estudi pertanyen al grup d’eines i útils coneguts i amb experiències 
en el seu ús, havent-s’hi d’aplicar les normes generals, de caràcter pràctic i de general coneixement, vigents segons els 
criteris generalment admesos. 
 
Ús i conservació d’equips preventius: 
 
Es consideraran els dos grups fonamentals: 
 
Proteccions personals: 
 
Es tindrà preferent atenció als mitjans de protecció personal. 
Qualsevol peça tindrà fixat un període de vida útil i quan s’exhaureixi es rebutjarà. 
Quan per qualsevol circumstància, sigui de treball o mala utilització d’una peça de protecció personal o equip es dete-
riori, aquests es reposaran independentment de la durada prevista. 
Qualsevol element de protecció personal s’ajustarà a les normes d’homologació del Ministeri de Treball i/o Conselleria 
i, en cas que no existeixi la norma d’homologació, la qualitat exigida serà l’adequada a les prestacions previstes. 
 
Proteccions col·lectives: 
 
L’encarregat i el cap d’obra, són els responsables de vigilar per a la correcta utilització dels elements de protecció col·lec-
tiva, i disposaran de l’assessorament i col·laboració dels Departaments de Magatzem, Maquinària, i del propi Servei de 
Seguretat de l’empresa Constructora. 
S’especificaran algunes dades que haurà de complir en aquesta obra, a més del que indica en les Normes Oficials: 
 
Tanques de delimitació i protecció en pisos: 
Tindran com a mínim 90 cm. d’altura estant construïts a base de tubs metàl·lics i amb potes que en mantinguin l’esta-
bilitat. 
 
Rampes d’accés a la zona excavada: 
La rampa d’accés es farà amb caiguda lateral al costat del mur de pantalla. Els camions hi circularan tan prop com sigui 
possible. 
 
Baranes:  
Les baranes envoltaran el perímetre de cada planta desencofrada, havent d’estar condemnat l’accés a les altres plantes 
per l’interior de les escales. 
 
Xarxes perimetrals: 



 

 

La protecció del risc de caiguda a distint nivell es farà mitjançant la utilització de braços tipus forca, col·locades de 4,50 
a 5,00 m., excepte en casos especials que pel replanteig així ho facin necessari. L’extrem inferior de la xarxa s’ancorarà 
a grampillons de ferro embegudes en el forjat. Les xarxes seran de niló amb una modulació apropiada. La corda de 
seguretat serà de poliamida i els mòduls de la xarxa estaran fermats entre ells per una corda de poliamida. Es protegirà 
el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat, ancorades al perímetre dels forjats. 
 
Xarxes verticals: 
S’utilitzaran en treballs de façanes relacionats amb balcons i galeries. Es subjectaran a una carcassa apuntalada del 
forjat, amb bossa en la planta immediata inferior a aquella on es fa feina. 
 
Mallats: 
Les obertures verticals inferiors es protegiran amb mallat previst en el forjat de pisos i es tallaran en necessitar el buit. 
Resistència segons dimensió del buit. 
 
Cables de subjecció de corretja de seguretat: 
Els cables i subjeccions prevists tindran suficient resistència per a suportar els esforços que puguin ser sotmesos d’acord 
amb la seva funció protectora. 
 
Marquesina de protecció per a l’entrada i sortida del personal: 
Consistirà en carcassa, sostre de tauló i es col·locarà en els espais designats per a l’entrada de l’edifici. Per a major 
garantia preventiva es tancarà la planta baixa a excepció dels mòduls designats. 
 
Plataformes volades en pisos: 
Tindran la suficient resistència per a la càrrega que han de suportar, estaran convenientment ancorades, dotades de 
baranes i rodapeu en tot el seu perímetre exterior i no se situaran en la mateixa vertical en cap de les plantes. 
 
Extintors: 
Seran de pols polivalent, i es revisaran periòdicament. 
 
Plataforma d’entrada - sortida de materials: 
Fabricada tota ella d’acer, estarà dimensionada tant en relació amb suport de càrregues amb dimensions previstes. 
Disposarà de baranes laterals i estarà apuntalada per 3 puntals a cada costat amb tauló de repartiment. Càlcul estruc-
tural segons accions a suportar. 
 
OBLIGACIONS DEL PROMOTOR 
 
Abans de l’inici dels treballs, el promotor designarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, quan en l’execució 
de les obres intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
La designació del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut no eximirà al promotor de les responsabilitats. El promo-
tor haurà d efectuar un avís a l’autoritat laboral competent abans del començament de les obres, que es redactarà 
d’acord al que disposa l’Annex III del Reial decret 1627/1.997 i s’han d’exposar de forma visible a l’obra i s’actualitzarà 
si fos necessari. 
 
COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT i SALUT 
 
La designació del Coordinador en l’elaboració del projecte i en l’execució de l’obra podrà recaure en la mateixa persona. 
El Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra, haurà de desenvolupar les següents funcions: 
 
1.Coordinar la aplicació dels principis generals de prevenció i seguretat. 
2.Coordinar les activitats de l’obra per a garantir que les empreses i personal actuant apliquin de manera coherent i 
responsable els principis d’acció preventiva que es recullen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals durant 
l’execució de l’obra, i en particular, en les activitats a què es refereix l’article 10 del Reial decret 1627/1.997. 
3.Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les modificacions que s’hi introdueixin. 
4.Organitzar la coordinació d’activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals. 
5.Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 



 

 

6.Adoptar les mesures necessàries perquè sols les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 
 
La Direcció Facultativa assumirà aquestes funcions quan no sigui necessari la designació del Coordinador. 
PLA DE SEGURETAT i SALUT EN EL TREBALL 
 
En aplicació de l’estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista, abans de l’inicio de l’obra, elaborarà un Pla de Segure-
tat i Salut en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en aquest Estudi Bàsic 
i en funció del seu propi sistema d’execució d’obra.  
En l’esmentat Pla s’hi inclouran, en el seu cas, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista 
proposi amb la corresponent justificació tècnica, i que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists 
en aquest Estudi Bàsic. 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel Coordinador en matèria de Seguretat i 
Salut durant l’execució de l’obra. Aquest podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució, de l’evo-
lució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra, però sempre amb 
l’aprovació expressa del Coordinador. Quan no fos necessària la designació del Coordinador, les funcions que li atribu-
eixen seran assumides per la Direcció Facultativa. 
Els qui intervinguin en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció 
en les empreses que hi intervinguin i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de manera rao-
nada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. El Pla estarà en l’obra a disposició de la Direcció Facul-
tativa. 
 
OBLIGACIONS DE CONTRACTISTA i SUBCONTRATISTA 
 
El contractista i subcontractistes estaran obligats a: 
 
1. Aplicar els principis d’acció preventiva que es recullen en l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs laborals i en 

particular: 
 
El manteniment de l’obra en bon estat de neteja. 
L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les condicions d’accés i la determinació de les 
vies o zones de desplaçament o circulació. 
La manipulació de distints materials i la utilització de mitjans auxiliars. 
El manteniment, el control previ a la posada en servei i control periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per 
a l’execució de les obres, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar la seguretat i salut dels treballadors. 
La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i depòsit de materials, en particular si es tracta de 
matèries perilloses. 
L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa. 
La recollida de materials perillosos utilitzats. 
L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als distints treballs o fases de treball. 
La cooperació entre tots els intervinents a l’obra. 
Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 
 
2. Complir i fer complir al seu personal el que estableix en el Pla de Seguretat i Salut. 
3. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals, tenint en compte les obligacions sobre coordinació 
de les activitats empresarials previstes en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, així com complir les 
disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial decret 1627/1.997. 
4. Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que hagin 
d’adaptar-se pel que fa a seguretat i salut. 
5. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra. 
 
Seran responsables de l’execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla i en relació amb les obligacions 
que li corresponguin directament o, en el seu cas, als treballs autònoms per ells contractats. A més, respondran solidà-
riament de les conseqüències que deriven de l’incompliment de les mesures previstes en el Pla. 
Les responsabilitats del Coordinador, Direcció Facultativa i el Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als 



 

 

contractistes i als subcontractistes.   
 
OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 
 
Els treballadors autònoms estan obligats a: 
 
2. Aplicar els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, i en particular: 

 
L’emmagatzematge i evacuació de residus i runa. 
El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
La recollida de materials perillosos utilitzats. 
L’adaptació del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als distints treballs o fases de treball. 
La cooperació entre tots els intervinents a l’obra. 
Les interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre treball o activitat. 
2. Complir les disposicions mínimes establertes a l’Annex IV del Reial decret 1627/1.997. 
3. Ajustar l’actuació d’acord amb els deures sobre coordinació de les activitats empresarials previstes en l’article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscs Laborals, participant en particular en qualsevol mesura de la seva actuació coordinada que 
s’hagués establert. 
4. Complir amb les obligacions establertes per als treballadors en l’article 29, apartats 1 i 2 de la Llei de Prevenció de 
Riscs Laborals. 
5. Utilitzar equips de treball que s’ajustin al que disposa el Reial decret 1215/ 1.997. 
6. Elegir i utilitzar equips de protecció individual en els termes prevists en el Reial decret 773/1.997. 
7. Atendre  les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut. 
 
Els treballadors autònoms haurà de complir el que estableix el Pla de Seguretat i Salut. 
 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
 
En cada centre de treball existirà, amb finalitat de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut, un Llibre d’incidències 
que constarà de fulls per duplicat i que serà facilitat pel Col·legi professional a què pertanyi el tècnic que hagi aprovat 
el Pla de Seguretat i Salut. 
Haurà de mantenir-se sempre en obra i en poder del Coordinador. Tindran accés al Llibre, la Direcció Facultativa, els 
contractistes i subcontractistes, els treballadors autònoms, les persones amb responsabilitats en matèria de prevenció 
de les empreses intervinents, els representants dels treballadors, i els tècnics especialitzats de les Administracions pú-
bliques competents en aquesta matèria, els quals podran fer-hi anotacions. 
Efectuada una anotació en el Llibre d’incidències, el Coordinador estarà obligat a remetre en el termini de vint-i-quatre 
hores una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitza l’obra. Igualment es notifi-
caran aquestes anotacions al contractista i als representants dels treballadors. 
 
PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 
 
Quan el Coordinador, i durant l’execució de les obres, observi incompliment de les mesures de seguretat i salut n’ad-
vertirà el contractista i deixarà constància de tal incompliment en el Llibre d’incidències, quedant facultat per a, en 
circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de talls o, en 
el seu cas, de la totalitat de l’obra. 
Informarà d’aquest fet els efectes oportuns, a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província en què es realitzi 
l’obra. Igualment notificarà al contractista, i en el seu cas als subcontractistes i/o autònoms afectats de la paralització i 
als representants dels treballadors. 
 
DRETS DELS TREBALLADORS 
 
Els contractistes i subcontractistes haurà de garantir que els treballadors rebin una informació adequada i comprensible 
de totes les mesures que hagin d’adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l’obra. 
Una còpia del Pla de Seguretat i Salut i de les seves possibles modificacions, als efectes del seu coneixement i seguiment, 
serà facilitada pel contractista als representants dels treballadors en el centre de treball. 



 

 

 
ÒRGANS O COMITÈS DE SEGURETAT I HIGIENE. CONSULTA I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS 
 
Segons la Llei de riscs laborals ( Art. 33 al 40), es procedirà a: 
Designació de Delegats de Província de Prevenció, per i entre els representants del personal, d’acord amb els criteri 
següent: 
 
De 50 a 100 treballadors: 2 Delegats de Prevenció 
De 101 a 500 treballadors: 3 Delegats de Prevenció 
Comitè de Seguretat i Salut: 
És l’òrgan paritari (empresaris – t¡reballadors) per a consulta regular. Es constituirà en les empreses o centres de treball 
amb 50 o més treballadors. 
Es reunirà trimestralment. Participaran amb veu, però sense vot els delegats sindicals i els responsables tècnics de la 
Prevenció de l’empresa. 
Podran participar-hi treballadors o tècnics interns o externs amb especial qualificació. 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT QUE HAN D’APLICAR-SE A LES OBRES 
 
Les obligacions previstes en les tres parts de l’Annex IV del Reial decret 1627/1997, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’aplicaran sempre que ho exigeixin les característiques de 
l’obra o de l’activitat, les circumstàncies o qualsevol risc. 
 
 
 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

Com a base, i sense caràcter excloent, seran aplicable la col·lecció de plànols lliurats amb les especificacions tècniques 
del projecte. No obstant això, si durant el període d'execució dels treballs es presentessin situacions que requerissin 
estudis mes detallats amb inclusió de plànols o croquis, el responsable de l'obra, seria l'encarregat d'elaborar-los amb  
la col·laboració dels serveis tècnics de seguretat, i presentar-los per a la seva aprovació. 
 

 
A Llubi, octubre de 2024 
El promotor o promotors.    L'Enginyer  Tècnic Industrial 
 
 
 
 

Antoni Aguilà Fuster, Col. 711 
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Senyals a utilitzar

cip.aaguila
Máquina de escribir
Paviment amb zahorra.

cip.aaguila
Máquina de escribir
Sup. parcel·la equipament: 21.308 m2



APARCAMENT:

Sup. Total: 4.457,87 m2

Sup. pav. : 3.463,40 m2

Sup. ajard:    994,47 m2
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