

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	ACTUACIONES PREVIAS	331,20	0,23
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	2.087,84	1,47
03	HORMIGONES.....	10.585,23	7,46
04	FORJADOS	12.807,27	9,02
05	CUBIERTAS	5.224,63	3,68
06	FÁBRICAS Y TABIQUES	30.104,37	21,21
07	RED DE SANEAMIENTO	5.159,13	3,64
08	RED DE VENTILACIÓN	3.328,54	2,35
09	SOLADOS Y ALICATADOS	7.253,41	5,11
10	CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL.....	432,20	0,30
11	FIRMES Y PAVIMENTOS	8.293,30	5,84
12	OBRAS VARIAS Y ALBAÑILERÍA.....	2.907,45	2,05
13	CARPINTERÍA DE MADERA	3.667,96	2,58
14	CERRAJERÍA	9.236,45	6,51
15	FONTANERÍA Y GAS	20.320,44	14,32
16	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	10.523,93	7,42
17	CONTRAINCENDIOS.....	695,36	0,49
18	PINTURA Y REVESTIMIENTOS	919,37	0,65
19	SEGURIDAD Y SALUD	7.763,55	5,47
20	ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO	277,54	0,20
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		141.919,17	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		141.919,17	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		141.919,17	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

, a 17 de marzo de 2025.

El promotor

La dirección facultativa