
 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA 

CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, 

TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 

PROJECTE ELÈCTRIC D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR MOLÍ DE SON 

RAFAL PER ADEQUAR-HO EN SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

A l’efecte previst a l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-, l’objecte del 

present contracte és la execució de les obres d’actualització i millora de l’eficiència 

energètica de l’enllumenat públic de la zona del Molí de Son Rafal, en els termes del 

corresponent projecte tècnic d’obres, «PROJECTE ELÈCTRIC D’ENLLUMENAT 

PÚBLIC DEL SECTOR MOLÍ DE SON RAFAL PER ADEQUAR-HO EN 

SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA», d’aquest terme municipal, en els 

termes del corresponent projecte tècnic d’obres. 
 

Les zones que cobreix la instal·lació d’enllumenat són el sector format pels carrers de Sant 

Feliu, Traginers, Mestre Vidal, Bonavista, l'avinguda de Son Marget, carrer Tramontana i 

carretera principal. 

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres tal i com estableix 

l’article 6 TRLCSP. 

Les omissions en els Plecs de condicions o les descripcions errònies dels detalls de les 

tasques a realitzar que siguin indispensables per dur a terme l’esperit i intenció exposats en 

els esmentats documents i que, per ús o costum han d’ésser realitzats, no sols no eximiran al 

contractista de l’obligació d’executar aquests detalls omesos o erròniament descrits sinó que, 

pel contrari, hauran d’ésser executats com si haguessin estat complets i correctament 

especificats. 

La naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte venen 

determinades als Plecs de Prescripcions Tècniques obrants al Projecte d’obres elaborat per 

l'enginyer tècnic industrial, Sr. Lorenzo Pujol Mayol, col·legiat núm. 1.112 del COETIB. 



2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER MITJANÇANT EL 

CONTRACTE 

La seva execució es considera adequada pels següents motius: Existeix la necessitat de 

modificar i actualitzar la instal·lació de il·luminació de la zona projectada per a obtenir una 

millor optimització, adequant-la al Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions 

d'enllumenat exterior. Les obres a executar es troben dins del marc de les competències 

municipals, de conformitat amb l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

Bases de Règim Local. 

3.- PERFIL DEL CONTRACTANT 

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva 

activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest 

Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant (www.ajllubi.net) al qual es tindrà accés a 

tota la informació derivada d’aquestes obres. 

4. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ  

Considerant l’estructura pressupostària d’aquest Ajuntament, i en funció d’allò previst a 

l’apartat primer de la Disposició Addicional 2ª TRLCSP, correspon a la Batllia d’aquest 

Ajuntament l’atribució per contractar, delegada expressament en favor de la Junta de Govern 

Local. 

L’esmentat òrgan col·legiat té facultat per adjudicar el corresponent contracte i, en 

conseqüència, ostenta les prerrogatives d’interpretar-lo, resoldre els dubtes que ofereixi el seu 

compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar-ne 

els efectes, amb subjecció a la normativa aplicable. Els acords que a aquest respecte dicti 

seran executius, sense perjudici del dret del contractista a la seva impugnació davant la 

Jurisdicció competent. 

5. PRESSUPOST  I CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L’OBRA 

El pressupost base de licitació d’aquesta contractació és de 92.824,94 euros, al qual 

s’addicionarà l’impost sobre el valor afegit (IVA) per import de 19.493,24  euros,  la qual 

cosa fa un total de 112.318,18 euros. 

Es desestimaran les ofertes que excedeixin l’import de la licitació. 

El pressupost base de licitació IVA inclòs és 112.318,18 euros (cent dotze mil tres-cents 

divuit euros amb divuit cèntims). 

No hi ha divisió per lots. 

En el preu de licitació es consideren inclosos tots els tributs, taxes, tarifes i/o cànons de 

qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin per a 

l’adjudicatària com a conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en 

aquest Plec de Clàusules i altres disposicions d’aplicació, per la qual cosa la contractista no 



tindrà dret a reclamar cap import addicional a l’Administració per aquests conceptes ja 

inclosos en el preu. 

Cal advertir, no obstant això, que l’import de la tarifa de la gestió de residus no està inclòs en 

el preu base de licitació. El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, 

al seu càrrec, dels materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus 

produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat 

reclamats per la Corporació.  

En quant a la consignació Pressupostària, l'execució del present contracte es farà amb càrrec 

a l'aplicació pressupostària 454.63302 del vigent pressupost municipal de despeses per a 

2018, per atendre les obligacions que es deriven per a l’òrgan de contractació del compliment 

del contracte fins a la seva conclusió. 

6. TERMINI I LLOC D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució del contracte és de dos (2) mesos, comptats des de l'endemà del dia que 

se signi l'acta de comprovació del replanteig de les obres. En tot cas l’acta de comprovació 

del replanteig s’haurà de dur a terme en el termini màxim de 7 dies naturals des de la data de 

formalització del contracte, podent ser objecte de reducció dit termini si així s’estableix de 

mutu acord per les parts en el contracte. 

El termini esmentat només podrà ser ampliat per acord de l’òrgan competent, quan hi hagués 

causa justa que, a judici del Tècnic Director, impedís l’acabament de l’obra en el termini 

esmentat, i de conformitat amb allò disposat al TRLCSP. 

El lloc de realització del contracte és la zona del Molí de Son Rafal, en els carrers esmentats 

a la base 1 del terme municipal de Llubí, tal i com estan assenyalats en el projecte redactat 

per l’enginyer tècnic, aprovat per l’òrgan de contractació, que obra en l’expedient. 

7. REVISIÓ DE PREUS. 

 

Per aplicació d’allò disposat a l’article 89 i següents TRLCSP, no procedirà la revisió de 

preus. 

8. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ. 

La forma d'adjudicació del contracte serà el procediment negociat sense publicitat, en el qual 

l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament triat per l'òrgan de contractació, després 

d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o 

varis d'ells, d'acord amb l'article 169 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 

No serà necessari donar publicitat al procediment, assegurant-se la concurrència, és a dir, 

serà necessari sol·licitar ofertes, almenys, a tres empresaris capacitats per a la realització de 

l'objecte del contracte, sempre que això sigui possible. 



9. CLASSIFICACIÓ EXIGIBLE. 

No s’exigeix classificació. 

10. GARANTIES EXIGIBLES. 

- Garantia provisional:  No s’exigeix. 

- Garantia definitiva: El licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa haurà d’acreditar la constitució de la garantia d’un 5% de l’import de 

l’adjudicació, exclòs l’IVA, en alguna de les formes admeses a l’article 96 del TRLCSP. 

11. CAPACITAT PER CONTRACTAR I PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

ACREDITATIVA DEL COMPLIMENT DE REQUISITS PREVIS 

La presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs es farà 

mitjançant declaració responsable del licitador en que s’indiqui que compleix les condicions 

legalment establertes per contractar amb l’Administració. 

D’acord amb el que disposa a l’apartat quart de l’article 146 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, el licitador a favor del qual recaigui la proposta d’adjudicació 

haurà d’acreditar davant l’òrgan de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la 

possessió i validesa dels documents exigits, podent, en tot cas, l’òrgan de contractació, amb 

vista a garantir la bona fi del procediment, recaptar, a qualsevol moment anterior a aquesta 

proposta d’adjudicació, que els licitadors aportin documentació acreditativa del compliment 

de les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte. 

En vista a garantir l’agilitat en la tramitació del procediment i el principi d’economia 

processal el requeriment de tota la documentació, tant la detallada en l’article 146.1 com la 

de l’article 151.2, tots dos del citat Text Refós, es farà conjuntament, de manera que el 

licitador, una vegada requerit per a això, dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del 

següent a aquell en què hagués rebut aquest requeriment, presenti tota la documentació. 

Requisits exigits al licitador proposat com adjudicatari del contracte (articles 146.1 i 

151.2 TRCSP): 

 a) Acreditar la personalitat jurídica de l’empresari i, si escau, la seva 

 representació. 

 La capacitat d’obrar 

 Persones jurídiques: mitjançant l’escriptura o document de constitució, els 

estatuts o l’acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es regula la 

seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, 

segons el tipus de persona jurídica que es tracti. 



 Persones físiques: mitjançant fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i 

acreditació d’estar donat d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques en l’epígraf 

corresponent. 

 Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la 

Unió Europea per la seva inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació 

de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la presentaciód'una declaració jurada o un 

certificat, en els termes que s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les 

disposicions comunitàries d'aplicació. 

 Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica 

Permanent d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit 

territorial de la qual radiqui el domicili de l'empresa. 

 Poder de representació i fotocòpia del DNI del representant. 

b) Acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional: 

 La solvència econòmica i financera: mitjançant justificant de l’existència d’una 

assegurança d’indemnització per riscos professionals per import igual o superior a 

l'exigit en la invitació a participar en el procediment i en els plecs del contracte o, en 

defecte d'això, a l'establert reglamentàriament. 

 La solvència tècnica o professional, per un dels següents mitjans de l’article 76 

del TRLCSP: 

                1.- Relació de les obres executades en el curs dels deu últims anys, avalada 

per certificats de bona execució per a les obres més importants; aquests certificats 

indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van 

realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar 

normalment a bon terme; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a 

l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

                2.- Declaració indicant els tècnics o les unitats tècniques, estiguin o no 

integrades en l’empresa,dels quals aquesta disposi per l’execució de les obres, 

especialment els responsables del control de qualitat, acompanyada dels documents 

acreditatius corresponents. 

              3.- Títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de 

l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de les obres. 

                4.- En els cas adequats, indicació de les mesures de gestió mediambiental 

que l’empresari podrà aplicar en executar el contracte. 

                    5.- Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que es 

disposarà per a l’execució de les obres, a la qual s’adjuntarà la documentació 

acreditativa pertinent.           



c) Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar (segons model 

Annex I). 

d) Acreditar estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat 

Social imposades per les disposicions vigents (Annex I). 

e) Adreça de correu electrònic en què es puguin efectuar les notificacions. 

f) Constituir la garantia definitiva. 

g) Acreditar (en cas que l’empresa tengui més de 50 persones treballadores) comptar amb un 

2% de llocs de treball per a persones amb discapacitat. 

h) Complir la condició de què si ha de contractar personal per dur a terme l’obra, almenys 

una persona ha de trobar-se en situació o risc d’exclusió social. Aquesta persona serà 

derivada pels serveis socials municipals. 

Quan l’acreditació de les circumstàncies esmentades a les lletres a) i b) es realitzi mitjançant 

la certificació d’un Registre oficial de licitadors i empreses classificades prevista a l’apartat 2 

de l'article 83, s’hi ha d’adjuntar una declaració responsable del licitador en la qual manifesti 

que les circumstàncies reflectides en el certificat corresponent no han experimentat variació. 

12. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS. 

 

Les proposicions, amb tots els documents que figuren a la clàusula següent, es lliuraran en el 

termini de 15 dies naturals, a comptar des del dia següent a la recepció de la invitació per 

presentar-se a aquesta licitació; si l’últim dia del termini indicat fos inhàbil a efectes 

administratius s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. 

 

Les ofertes s’adreçaran a l’Ajuntament de Llubí, i es presentaran davant el Registre General 

d’Entrada de l’Ajuntament de Llubí, ubicat al c/ San Feliu 13, CP 07430, en horari d’atenció 

al públic (de 9 h. a 14 h.), o bé també es poden presentar per correu. 

 

Tot això de conformitat amb l’establert a l’article 80.4 RGLCAP. 

 

En cas de presentar-se l’oferta per correu, els licitadors hauran de posar en coneixement de 

l’Ajuntament de Llubí, el mateix dia mitjançant remissió de fax al número 971522528, o bé 

de correu electrònic a l’adreça secretaria@ajllubi.net, la presentació de la proposició 

identificant el nom del licitador i el procediment al qual es licita, i fent constar la data i hora 

de presentació de la proposició a l’oficina de correu i el número de certificat de la remesa. 

Sense la concurrència d’ambdós requisits no serà admesa la documentació. Transcorreguts, 

no obstant això, cinc dies següents a la indicada data sense haver-se rebut la documentació,  

no serà admesa en cap cas. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, 

el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del primer dia hàbil següent. 

 

13.  FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS. 

 

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en TRES sobres tancats, 

identificats i signats pel licitador, amb indicació del domicili a efectes de notificacions i la 

licitació a la qual es concorri. 

mailto:secretaria@ajllubi.net


 

Les ofertes dels interessats hauran d’ajustar-se a allò previst al plec de clàusules 

administratives particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada per 

l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules esmentades o condicions, així com 

del projecte, sense cap excepció o reserva. 

 

Les ofertes seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin tal caràcter fins el moment 

en que hagi de procedir-se a l’obertura en públic de les mateixes. 

 

Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició, sense perjudici de l’admissibilitat de 

les variants o millores previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el seu 

cas. 

 

Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet 

individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà 

lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites. 

 

El contractista haurà de respectar el caràcter confidencial d’aquella informació a la qual 

tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagués donat l’esmentat 

caràcter als plecs o al contracte, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com a 

tal. Aquest deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta 

informació, llevat que els plecs o el contracte estableixin un termini major. 

 

La denominació i numeració dels sobres és la següent: 

SOBRE 1: DOCUMENTACIÓ GENERAL 

DECLARACIÓ RESPONSABLE: d'acord amb l'article 146.4 TRLCSP, en ser aquest 

contracte de quantia inferior a 1.000.000 euros, la documentació que acrediti el compliment 

dels requisits previs es presentarà a través d'una declaració responsable en la qual s'expressi 

que compleix amb les condicions establertes legalment per contractar, formulada estrictament 

conforme el model que figura a l'Annex I d'aquest Plec. 

El sobre 1 haurà de tenir el següent títol: SOBRE 1: DOCUMENTACIÓ GENERAL per a 

la licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, tramitació ordinària, per 

a la contractació de l’obra de «Projecte elèctric d’enllumenat públic del sector Molí de 

Son Rafal, per adequar-ho en sostenibilitat i eficiència energètica». 

El licitador a favor del qual recaigui la proposta d'adjudicació, haurà d'acreditar davant 

l'òrgan de contractació, prèviament a l'adjudicació del contracte, la possessió i validesa dels 

documents exigits en aquest plec. 

En tot cas l'òrgan de contractació, per tal de garantir la bona finalitat del procediment, podrà 

demanar, en qualsevol moment anterior a l'adopció de la proposta d'adjudicació, la 

documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per ser adjudicatari 

del contracte a l'empresa convidada. 



A més adjuntarà un escrit signat per qui formula la proposició, especificant dades personals, 

telèfon, fax, domicili i correu electrònic a l'efecte de notificacions. 

El moment decisiu per apreciar la concurrència dels requisits de capacitat i solvència exigits 

per contractar amb l'Administració serà el de finalització del termini de presentació de la 

proposició. 

SOBRE 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA 

 

El sobre 2 haurà de tenir el següent títol: SOBRE 2: PROPOSICIÓ ECONÓMICA. El seu 

contingut serà el següent: 

 

1.- Oferta econòmica: Es presentarà conforme al següent model: 
 

« _______________________________________________________, amb domicili a l'efecte de 

notificacions a ______________________________, 

______________________________________________________________, núm. ___, amb NIF 

núm. ___________, en representació de l'Entitat ___________, amb NIF núm. ___________, havent 

rebut invitació per a la presentació d'oferta i assabentat de les condicions i requisits que s'exigeixen 

per a l'adjudicació per procediment negociat sense publicitat del contracte d'obres de 

___________________________________________, faig constar que conec el plec que serveix de 

base al contracte i ho accepto íntegrament, comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte 

pels imports següents: 

 

Preu (IVA exclòs): ________________ euros (en nombres) 

_____________________________________________________________(en lletres). 

 

IVA: __________________ euros (en nombres);  

_____________________________________________________________(en lletres). 

 

Tipus impositiu d’IVA aplicable:________ 

 

Preu total: __________________ euros (en nombres); 

_____________________________________________________________(en lletres). 

 

A ____________, a ___ de ________ de 20__. 

 

 

Signatura del candidat, 

 

 

Signat: _________________.». 

 

SOBRE 3: MILLORES.  

 

El sobre 3 haurà de tenir el següent títol: SOBRE 3: MILLORES 

Les millores en les qualitats dels materials i en la instal·lació hauran de ser valorades 

econòmicament pel licitador, segons els preus del mercat. Es descartaran les propostes que es 

considerin que no milloren les qualitats o característiques del projecte.   

 



Les millores a valorar són les següents: (Veure Annex II) 

 

Ampliació de la il·luminació de la Línia 5 mitjançant lluminàries extres, segons el contingut 

informatiu del mesurament adjunt per a 16 lluminàries (ANNEX II) i la ubicació d'aquestes 

mitjançant els plànols A9 i A10 adjunts. Tota millora es realitzarà mitjançant les 

especificacions del projecte d'execució del sector Molí de Son Rafal, així com la direcció 

facultativa i la propietat.  

 

 

14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. 

 

Els criteris d’adjudicació que han de servir de base per a la valoració de les ofertes són els 

següents, tenint una puntuació màxima de 100 punts en total: 

 

1.- Menor preu ofert, fins a un màxim de 65 punts 

 

Es considerarà que l’oferta conté valors anormals o desproporcionats, sempre que el preu 

ofert sigui inferior en un 10% al preu base de licitació per la prestació del mateix. 

 

2.- S’inclourà el següent criteri d’adjudicació per a valorar els aspectes mediambientals de 

l’obra licitada:  

 

-Minimització de la generació de residus, així com la seva reutilització o reciclabilitat.  

Estimar la utilització d’elements o materials de rebuig donant una revalorització dels residus 

a aprofitament com a material de construcció, fins a un màxim de 10 punts. 

 

3.- Millores valorades econòmicament (relacionades a la clàusula anterior, Sobre 3: 

Millores).  

 

S’haurà d’aportar estudi detallat d’aquestes, així com el pressupost i mesurament d’acord 

amb els preus oferts. L’import de les millores no podrà superar el 15% exclòs l’IVA del preu 

base de licitació. 

La valoració s’efectuarà donant-li 20 punts a la millor oferta, puntuant-se la resta de forma 

proporcional.  

4.-Es donarà 5 punts per la contractació de persones amb discapacitat o persones de l’atur 

(clàusula social).  

 

En el cas que la màxima puntuació del total dels criteris d’adjudicació recaigui en una de les 

ofertes considerada en principi com desproporcionada o temerària, es requerirà al licitador 

informació justificativa i en virtut de la facultat de l’òrgan de contractació, procedirà a 

admetre l’oferta, amb la puntuació obtinguda, o desestimar-la si es considera oportú, com 

oferta desproporcionada, anormal o temerària sense justificació adequada. 

 

En cas d’empat en la puntuació total entre dues o més empreses, s’efectuarà la proposta 

d’adjudicació a favor del licitador l’oferta del qual sigui la més econòmica. 

 

 



 

 

15. OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES 

PROPOSICIONS. 

 

Finalitzat el termini de recepció d’ofertes, es procedirà a la constitució de la mesa de 

contractació, d’acord amb Decret de Batlia. 

 

Es procedirà, en presència del Secretari de l’Ajuntament, a l’obertura dels sobres presentats. 

 

Revisat el contingut de les proposicions presentades, es procedirà a l'obertura de la fase de 

negociació, en els termes del present plec de clàusules administratives particulars: 

 

Després de l'obertura de les proposicions econòmiques, els Serveis Tècnics municipals 

valoraran les proposicions presentades, en els termes previstos en el present plec, donant 

resultat d'aquesta valoració. En aquesta valoració inicial es farà constar en quina posició es 

troba cada licitador, determinant les puntuacions  obtingudes per les proposicions que hagin 

estat admeses en la licitació. 

 

A qualsevol moment del procediment, l'òrgan de contractació pot requerir a les persones 

licitadores que aclareixin determinats aspectes de la seva oferta, sense que puguin modificar 

en els seus aclariments els elements substancials de la mateixa. 

 

Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa, 

excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el model establert, o 

comportés errada manifesta en l’import de la proposició, o existís reconeixement per part del 

licitador que pateix d’errada o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada en 

resolució motivada. 

 

Les ofertes dels interessats hauran d’ajustar-se a allò previst al plec de clàusules 

administratives particulars, i la seva presentació suposarà l’acceptació incondicionada per 

l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions dites, així com del 

projecte i del plec de prescripcions tècniques, sense cap excepció ni reserva. 

 

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir o 

les desestimades un cop obertes, seran arxivades a l’expedient. Adjudicat el contracte i 

transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagin interposat, la 

documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició dels interessats. 

 

L’òrgan de contractació requerirà el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa per tal que, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a 

aquell en que rebi el requeriment per part de l’Ajuntament, presenti la documentació 

justificativa del compliment dels requisits previst al article 146 del TRLCSP, així com de 

trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social; de disposar efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure 

a l’execució del contracte conforme a l’article 64.2 TRLCSP; i d’haver constituït la garantia 

definitiva que sigui procedent. 

 



De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que 

el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recollir la mateixa 

documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

 

16. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la 

recepció de la documentació que fa referència la clàusula anterior, d’acord amb allò establert 

a l’article 151 TRLCSP, sempre que el licitador hagi presentat la documentació indicada i 

acreditat que reuneix les condicions exigides a l’efecte. 

 

L’adjudicació del contracte haurà de concretar i fixar els termes definitius del contracte. Així 

mateix, no podrà declarar-se deserta la present licitació quan existeixi alguna oferta o 

proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren al present Plec. 

 

L’adjudicació serà motivada, notificant-se als candidats o licitadors i, simultàniament, es 

publicarà al perfil del contractant d’aquest Ajuntament. 

 

No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, excepte en els 

casos previstos legalment. 

 

17.- FORMALITZACIÓ. 

 

El contracte es formalitzarà en document administratiu no més tard dels quinze dies hàbils 

següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats en la 

forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP i es regirà pel que disposa l’article 156. 

 

A la resta d’efectes, la formalització dels contractes es regirà pel que disposa l’article 156 

TRLCSP. 

 

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, corrent del seu 

càrrec les corresponents despeses. En aquest cas, el contractista ve obligat al lliurament d’una 

còpia autoritzada a l’administració contractant i en cap cas es podran incloure al document en 

què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin l’alteració dels termes de l’adjudicació. 

 

En cas que l’adjudicatari no procedeixi a la formalització del contracte administratiu en la 

forma i termini previstos a la normativa sobre contractació i en el present Plec, l’òrgan de 

contractació deixarà sense efecte l’adjudicació realitzada al seu favor, procedint-se a recollir 

la documentació a la qual fa referència l’article 151 TRLCSP, al següent licitador millor 

col·locat a la classificació d’ofertes. 

 

18. RESPONSABLE DEL CONTRACTE, DIRECCIÓ DE L’OBRA, DELEGAT DE 

L’OBRA I TÈCNIC RESPONSABLE DEL CONTRACTE. 

 

L’òrgan de contractació podrà designar una persona responsable del contracte conforme 

s’estableix a l’article 52 TRLCSP. 

 



El Director d’obra que es designi per l’òrgan de contractació exercirà les funcions de 

direcció, inspecció, comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució de l’obra 

contractada. El Director de les obres podrà estar auxiliat pel personal que l’òrgan de 

contractació designi. 

 

El Delegat d’obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb experiència acreditada 

en obres de similar naturalesa a aquelles que són objecte d’aquest contracte. 

 

19.-  DRETS I OBLIGACIONS. 

 

A més d’aquells altres que es puguin recollir, les parts tindran els drets i les obligacions 

naturalment derivats de l’objecte del contracte, segons el present Plec, al Plec de 

Prescripcions Tècniques, al TRLCSP i al RGLCAP, o normativa que els substitueixi. 

El contractista tindrà les següents obligacions específiques: 

 Obligacions laborals i socials: El contractista està obligat al compliment de les 

disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de prevenció de riscos 

laborals. 

El personal que l’empresari destini a l’execució del contracte no tindrà vinculació 

laboral ni de cap altre tipus amb l’Ajuntament, havent de ser contractat en el règim o 

modalitat que legalment correspongui per l’adjudicatari, sense que pugui vincular de 

cap forma tal contractació a cap servei d’aquest Ajuntament. Per això en cap cas 

assistirà aquest personal el dret a què ni l’Ajuntament, ni altre empresari que es faci 

càrrec de l’obra si es resol el contracte d’obres inicial, se subrogui en el seu contracte 

de treball en no concórrer els supòsits que per a la successió d’empresa estableix 

l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors. 

 El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

o materials suficients per a això (article 64.2 del TRLCSP). 

 El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en l’article 227 del 

TRLCSP, per als supòsits de subcontractació. 

 Senyalització d’obres: El contractista està obligat a instal·lar a la seva costa, les 

senyalitzacions precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen 

els treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta 

zona com en les seves bogues i voltants. En cas de que ho exigeixi alguna de les 

Administracions que finança l’obra, el contractista instal·larà a la seva costa cartells 

d’identificació de l’obra, amb les característiques que s’estableixin. 

En aquells casos en els que, per raons de seguretat, a criteri de la Direcció Facultativa 

de l’obra es consideri necessari la instal·lació d’un tancament total o parcial de l’obra, 

la instal·lació del mateix, així com les característiques que indiqui la Direcció 

Facultativa, serà a compte del contractista. 

 El contractista haurà de complir les previsions recollides en el Pla de Seguretat i 

Salut en el Treball. 

 Despeses exigibles al contractista: Són de compte del contractista, les despeses i 

impostos de l’anunci o anuncis de licitació i adjudicació fins al límit de 300 euros. 

 

En tot cas, serà d’exclusiva responsabilitat del contractista la indemnització de tots els danys 

que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució de 

l’obra. 

 



20.- PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 

En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació definitiva el 

contractista presentarà a l’Òrgan de contractació el Pla de Seguretat i salut en el treball, que 

serà informat en el termini de cinc dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació. 

 

El Pla serà aprovat per l’Ajuntament abans de l’inici de l’obra, previ informe del 

Coordinador en matèria de seguretat i salut o de la Direcció facultativa de l’Obra, si no fos 

preceptiu designar Coordinador, i es comunicarà a l’Autoritat Laboral. Efectuat aquest tràmit 

es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra. 

 

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball serà 

d’un mes des de la signatura del contracte. Si, per incomplir el contractista els terminis 

indicats en el paràgraf anterior, no fos possible començar les obres en rebre autorització per a 

l’inici de les mateixes, no podrà reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu. 

 

21. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS. 

 

En el termini de quinze dies naturals com a màxim, comptats a partir de la data de 

formalització del contracte, haurà de realitzar-se el replanteig i estendre’s l’acta relativa al 

mateix. 

 

L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treballs per tal que sigui aprovat per 

l’òrgan de Contractació. El programa esmentat haurà de presentar-se en termini no superior a 

quinze dies naturals des de la formalització del contracte i desenvoluparà el presentat amb la 

seva proposició, que no podrà modificar cap de les condicions contractuals. A la vista del 

mateix, l’òrgan de contractació resoldrà sobre la seva aplicació, incorporant-se al contracte. 

 

Quan amb ocasió de les millores siguin necessàries obres, s’incorporarà al projecte inicial 

mitjançant la seva modificació, procedint-se a la seva aprovació i resta d’actuacions 

necessàries. Si no fos impediment, les obres podrien iniciar-se sense estar encara 

incorporades. 

 

22. TERMINIS. 

 

L’adjudicatari estarà obligat al compliment del termini total fixat per a la realització del 

contracte, així com dels terminis parcials que, si escau, s’haguessin establert, que 

començaran a comptar per a l’adjudicatari a partir del dia següent a la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig. 

 

23. AVÍS PREVI AUTORITAT LABORAL. 

 

En el termini de QUINZE DIES (15) a comptar des del començament de les obres, el 

contractista haurà de presentar davant l’autoritat laboral per al seu segellat, el document de 

comunicació de L’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL que suposa la nova obra, 

juntament amb el Pla de Seguretat i Salut i l’acta de replanteig que indica la data de 

començament dels treballs. Una justificació del compliment d’aquests requisits haurà de 



presentar-se a l’Ajuntament juntament amb la primera certificació de l’obra, i es mantindrà 

pel contractista una còpia en l’obra. 

 

24. ASSEGURANCES DE L’OBRA 

 

Abans de la formalització del contracte l’adjudicatari haurà de subscriure per a l’obra que va 

a executar, les pòlisses d’assegurança necessàries, de responsabilitat civil i de tot risc en la 

construcció i la quantia mínima d’aquesta assegurança serà d’almenys un 100% del preu de 

licitació de cada contracte (IVA exclòs). La pòlissa es concertarà fins a la recepció de les 

obres més un període de manteniment i conservació que coincidirà amb el termini de garantia 

de les mateixes. 

 

El contractista haurà de presentar abans de l’adjudicació definitiva còpia de la pòlissa 

d’assegurança conforme als requisits esmentats anteriorment i del document que acrediti que 

la mateixa es troba al corrent de pagament i per consegüent en vigor. S’entendrà que la 

presentació del rebut original de l’anualitat en curs pressuposa el pagament de la prima 

corresponent. 

 

En la recepció de l’obra haurà d’acreditar que la pòlissa té vigència durant el termini de 

garantia de les obres i que la prima corresponent a la mateixa es troba totalment satisfeta. 

 

En tot cas, la cobertura de la pòlissa dita no determina el límit de la responsabilitat que ha 

d’assumir el contractista, sinó que aquesta cobreix tots els danys i perjudicis en els quals es 

xifri la responsabilitat esmentada. 

 

25.- RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

 

A la recepció de les obres concorrerà el responsable del contracte, si s’hagués nomenat, o un 

facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la 

direcció de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu, així com 

el Tècnic responsable del contracte designat, si escau. 

 

Dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació haurà 

d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista, per 

l’òrgan corresponent, a compte de la liquidació del contracte. 

 

Si es troben les obres en bon estat i segons les prescripcions previstes, el funcionari tècnic 

designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les donaran per rebudes, 

aixecant-se la corresponent acta i començant llavors el termini de garantia. 

 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el Director de 

les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un 

termini per esmenar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués 

efectuat, podrà concedir-se-li altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

 

El termini de garantia serà d’1 any, llevat que el contractista hagués ofert un termini superior 

per la qual cosa, en aquest cas, serà d’aplicació el mateix i començarà a comptar a partir de la 

data de la recepció de les obres. 



 

Durant aquest termini s’aplicarà allò establert a l’article 167 RGLCAP quant a les 

obligacions del contractista, així com en allò relatiu a la facultat de l’Administració de, en cas 

d’incompliment, executar a costa d’aquell els treballs necessaris per a la conservació de 

l’obra. 

 

Totes les despeses que s’ocasionin per la conservació de les obres durant el període de 

garantia seran de compte del contractista, no tenint dret a cap indemnització per aquest 

concepte. S’exceptuen els danys ocasionats a l’obra per força major, que seran suportats per 

la Corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d’exigir al contractista que realitzi les obres de 

reparació. 

 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 

facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de 

les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 

llevat de la responsabilitat per vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la 

garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents, que 

haurà d’efectuar-se pels òrgans competents. 

 

En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències 

en l’execució de l’obra i no a l’ús d’allò construït, durant el termini de garantia, el director 

facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda 

reparació d’allò construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà 

encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació 

del termini de garantia. 

 

Si l’obra s’enderroca amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de 

la construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, respondrà 

aquest dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar 

des de la recepció. 

 

26.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 

A. NORMES GENERALS. 

 

L’execució material de les obres es realitzarà amb estricta subjecció a les clàusules 

estipulades al contracte i amb seguiment exacte del projecte tècnic que les defineix, aplicant 

sempre la diligència exigible a les bones pràctiques constructives, i conforme a les 

instruccions que en interpretació del projecte diguessin al contractista el Director de l’obra. 

 

En aquesta execució haurà de respectar íntegrament quanta normativa tècnica sigui 

d’aplicació al moment de l’execució. El contractista està obligat al compliment de la 

normativa vigent en el moment d’execució de les obres en matèria laboral, de seguretat i 

salut, seguretat industrial, seguretat vial i protecció i gestió mediambiental. Les sancions que 

les autoritats competents puguin imposar per l’incompliment d’aquestes normes han de ser 

assumides pel contractista. 

 



La contracta ha de mantenir l’obra neta i suficientment ordenada en tot moment, d’acord amb 

les directrius de la Direcció d’Obra. Retirarà tot el material inservible i col·locarà 

degudament el material d’obra. 

 

B) LLIBRE D’ORDRES, INCIDÈNCIES I COMUNICACIONS 

 

Les instruccions que el Director d’obra doni al Cap d’obra o Delegat del contractista podran 

fer-se de forma verbal, però hauran de recollir-se per escrit quan es considerin rellevants o la 

contracta les incompleixi al primer requeriment verbal. El Cap d’obra signarà en tot cas cada 

instrucció o comunicació, si bé podrà reflectir al llibre la seva disconformitat amb la mateixa, 

tot i que aquesta manifestació no li eximeix de complir l’ordre de servei donada pel Director 

d’obra. La discrepància entre l’ordre cursada pel director d’obra i el delegat del contractista 

serà resolta pel responsable municipal del contracte o directament per l’òrgan de contractació 

si no existís aquell en el termini màxim de tres dies. 

 

En tot cas, les ordres, instruccions i comunicacions que s’anotin al Llibre d’Ordres mancaran 

d’efectes modificatoris del contracte. 

 

El Llibre d’Ordres s’obrirà en la data de comprovació del replanteig i es tancarà el de 

recepció de l’obra; durà totes les fulles numerades i segellades. 

 

C) AFECTACIÓ A XARXES, SERVEIS I BÉNS PÚBLICS 

 

Si les obres afectessin d’alguna forma a les xarxes de subministrament d’aigua potable, 

jardins, xarxa semafòrica, sistema viari o qualsevol altre servei o bé públic, amb 

independència de les mesures que es prevegin al projecte, es posarà per part del contractista 

en coneixement dels titulars responsables del servei afectat abans del seu inici, per tal de tenir 

en compte el seu criteri per precisar les mesures oportunes per tal que els serveis i béns, i els 

seus usuaris, es vegin afectats el menys possible. 

 

Seran per compte del contractista la tramitació dels permisos que per a això hagués d’obtenir 

dels organismes competents per a la seva utilització, ja sigui per a maquinària de l’obra 

pròpia i/o contractada directa o indirectament a través de  (subcontractació) per a l’execució 

dels treballs propis del present contracte. 

 

D) MESURES GENERALS D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

Tots els treballs d’execució de les obres es realitzaran adoptant protocols de protecció i 

qualitat mediambiental exigibles d’acord amb la legislació vigent en cada moment. 

Especialment s’hauran de respectar els criteris següents: 

 S’establiran mesures de minimització i reutilització del consum d’aigua necessària per 

a l’execució de l’obra. 

 Es realitzarà la neteja de maquinària i equips amb productes no contaminants i a llocs 

adequats per a això. 

 Els materials de construcció, terres i residus es dipositaran en un espai habilitat a 

l’efecte per a això, on es col·locarà una tanca de control de sediments. 



 S’adoptaran les mesures precises per minimitzar els sorolls i vibracions que puguin 

ocasionar molèsties als veïns i treballadors, realitzant els treballs que impliquin 

aquests inconvenients en horaris compatibles amb els normals de descans dels 

ciutadans. 

 Els residus que generi l’obra s’hauran de tractar d’acord amb el pla que ha de 

presentar-se i aprovar l’Ajuntament. Els materials susceptibles de reciclat es 

dipositaran en contenidors independents per facilitar el seu tractament. 

A més, es contemplaran les condicions d'execució següents: 

 

Bones pràctiques adreçades a minimitzar les emissions contaminants, com ara: 

 

-Utilització d’almenys un vehicle de baixes emissions adscrit a l’obra, entenent com a vehicle 

de baixes emissions aquell que empro com a font d’energia electricitat, GLP, gas natural o 

hidrogen o vehicles híbrids endollables i els vehicles que acompleixin com a mínim la 

normativa Euro 5 o Euro 6. 

 

-Realització de revisions regulars dels equips i maquinària a fi d’optimitzar el consum 

d’energia i minimitzar l’emissió de fums i gasos. 

 

-Recs periòdics en àrees on es produeixen moviments de terra i trànsit de maquinària que 

poden generar pols. 

 

-Protecció amb veles o lones de tots els materials que puguin generar pols. 

 

-Inspecció diària del parc de maquinària de l’obra per identificar fuites visibles. 

 

-Utilització de desencofrants que no perjudiquin el medi ambient. 

 

-Impartició de formació al personal per tal de minimitzar les emissions contaminants. 

 

Bones pràctiques adreçades a minimitzar la generació de residus, com ara: 

 

-Utilització preferentment d’elements prefabricats/reutilitzables. 

 

-Compra de material a l’engròs amb envasos d’una grandària que permeti reduir la producció 

de residus d’embolcalls (els recipients/contenidors grans són preferibles als 

recipients/contenidors petits i és millor si estan fabricats amb material reciclat). 

 

-Programar el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-

los al mateix emplaçament.  

 

-Senyalització dels contenidors de residus, amb indicació dels tipus de residu que poden 

admetre. 
  

-Impartició de formació al personal  per minimitzar la generació de rsidus i assegurar la 

correcta gestió. 

 



Bones pràctiques adreçades a  minimitzar de consum de recursos naturals, com ara:  

 

Mesures per reduir el consum d’aigua: 

 

-Inspeccions periòdiques de la instal·lació per identificar fuites visibles i manteniments 

periòdics. 

 

-Controls periòdics de la despesa d’aigua. 

 

-Instal·lació de sistemes de regulació a les boques de les mànegues. 

 

-Impartició de formació al personal per reduir el consum d’aigua. 

 

Mesures per reduir el consum d’aigua: 

 

-Controls periòdics de la despesa d’energia (energia elèctrica, gasoil..). 

 

-Planificar les activitats per tal d’optimitzar l’ús dels equips elèctrics de l’obra. 

 

-Impartició de formació al personal per reduir el consum d’energia. 

 

Mesures per reduir el consum de materials: 

 

-Ús de materials i/o productes ambientalment correctes com ara, preferentment: 

 

Àrids reciclats procedents de la runa d’enderrocs. 

 

Utilització de fusta certificada amb alguns tipus de segell ambiental (FSC, PEFC, etc.) 

 

Utilització de pintures, adhesius, sellants amb baix contingut en compostos orgànics volàtics 

(COVs). 

 

-Preferentment, ús de materials d’origen quilòmetre zero. 

E) MESURES DE CARÀCTER SOCIAL. 

L’empresa adjudicatària, si ha de contractar personal per dur a terme l’obra, almenys una 

persona ha de trobar-se en situació o risc d’exclusió social. Aquesta persona serà derivada 

pels serveis socials municipals. 

 

27. RISC I VENTURA DEL CONTRACTISTA. 

 

El contracte que s’estableixi entre l’Ajuntament i l’adjudicatari es realitzarà a risc i ventura 

del contractista; aquest tindrà dret a indemnitzacions únicament en aquells casos de força 

major o quan se li produeixin danys i perjudicis derivats directament d’ordres o actuacions 

expresses de l’Ajuntament. 

 



D’acord amb allò previst al TRLCSP, tindran la consideració de casos de força major, els 

següents: 

a) Els incendis causats per l’electricitat atmosfèrica. 

b) Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com terratrèmols, erupcions volcàniques, 

moviments del terreny, temporals marítims, inundacions o altres semblants. 

c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o 

alteracions greus de l’ordre públic. 

 

28.-  RÈGIM DE PAGAMENTS. 

 

Dins del termini de tres mesos (art. 235.1 TRLCSP) des de la data de l'acta de recepció, 

l'òrgan de contractació haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà 

abonada al contractista, dins del termini de 30 dies (art. 216.4 TRLCSP en la seva redacció 

donada per la Llei 13/2014) a partir de la seva expedició, a compte de la liquidació del 

contracte. 

 

En el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 

facultatiu de l'obra redactarà, d'ofici o a instàncies del contractista, un informe sobre l'estat de 

les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, 

excepte en el supòsit de vicis ocults, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, 

a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haurà 

d'efectuar-se en el termini de seixanta dies (art. 235.3 TRLCSP). 

 

En cas de demora per l’Administració en el pagament del preu, aquesta haurà d’abonar al 

contractista, a partir del compliment del termini legalment previst, els interessos de demora i 

la indemnització pels costos de cobrament en els terminis fixats per la normativa d’aplicació 

(art. 216.4 TRLCSP). 

 

Si la demora en el pagament fos superior a quatre mesos, el contractista podrà procedir, si 

escau, a la suspensió del compliment del contracte, havent de comunicar a l’Administració 

amb un mes d’antelació, tal circumstància, a l’efecte del reconeixement dels drets que puguin 

derivar-se de la suspensió dita, en els termes establerts al TRLCSP (art. 216.5 TRLCSP). 

 

Si la demora de l’Administració fos superior a sis mesos, el contractista tindrà dret, així 

mateix, a resoldre el contracte i al rescabalament dels perjudicis que com a conseqüència 

d’això se li originin (art. 216.6 TRLCSP). 

 

Els treballs realitzats sense la prèvia aprovació i formalització de la modificació 

corresponent, estaran condicionats a què s’informi pels tècnics municipals que aquests 

treballs suposen un benefici per a l’interès públic municipal. El pagament d’aquests 

subministraments i/o treballs addicionals es realitzarà per aplicació del principi que prohibeix 

l’enriquiment injust d’una de les parts. En tot cas, el pagament de les quantitats corresponents 

per aquest concepte queda condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el 

pressupost vigent, a la tramitació de la corresponent modificació o crèdit en cas contrari si 

això és possible o a l’aprovació del pressupost per a l’exercici següent. Tot això sense 

perjudici de les possibles responsabilitats que pugui reclamar l’Ajuntament a l’empresa i al 

Director d’obra per l’execució d’aquestes modificacions sense autorització formal prèvia. 

 



La supervisió i inspecció dels treballs objecte de la contracta correspondrà als Tècnics que 

l’Ajuntament designi, els quals dictaran al contractista les instruccions necessàries per a la 

normal i eficaç realització d’aquells. 

 

L’adjudicatari podrà cedir, en els termes previstos al TRLCSP, els drets de cobrament que 

tinguin davant l’Ajuntament i que derivin de l’execució del contracte. Per tal que la cessió 

del dret de cobrament tingui plena efectivitat davant l’Ajuntament s’haurà de comunicar 

fefaentment a l’Ajuntament la cessió de crèdit efectuada i les dades que identifiquin al cedent 

i cessionari i els seus representants amb poder suficient per realitzar i acceptar la cessió. Tot 

això mitjançant escrit presentat al Registre General del mateix signat pel cedent i el 

cessionari. 

 

Un cop l’Ajuntament prengui raó de la cessió, l’ordre de pagament s’expedirà a favor del 

cessionari. En tot cas, l’Ajuntament podrà oposar al cessionari les excepcions de pagament i 

els mitjans de defensa que tingués contra el cedent i especialment aquelles que procedeixin 

en el cas d’embargament dels drets del contractista meritats com a conseqüència de 

l’execució del contracte. 

 

29.-  MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

Els contractes del sector públic només podran modificar-se amb causes degudament 

justificades, d’acord amb allò establert a l’article 105 i següents TRLCSP. 

 

30. PENALITATS. 

 

S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a 

continuació: 

 

a) Per incompliment de les condiciones especials d’execució. 

L’incompliment de qualsevol de les condicions d’execució establertes en aquest plec donarà 

lloc a la imposició al contractista de les següents penalitats: 

-Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l’import d’adjudicació del 

contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que 

l’incompliment és greu o molt greu, cas en el qual podran arribar fins a un 5% o fins el 

màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se 

en compte per valorar la gravetat. 

- Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 

pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista, o sobre la garantia, 

conforme allò previst a la normativa sobre contractació administrativa. 

El compliment per l’adjudicatari de les condicions especials d’execució podrà verificar-se per 

l’òrgan de contractació en qualsevol moment durant l’execució del contracte i, en tot cas, es 

comprovarà al temps de la recepció de les obres. 

 

b) Per compliment defectuós. S’imposaran penalitats per compliment defectuós en els 

següents termes: 



- Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes per causes 

imputables al contractista. 

- Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, llevat 

que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt 

greu, cas en el qual podran arribar fins a un 5% o fins el màxim legal del 10% , 

respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar 

la gravetat. 

- En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que 

legalment li pertoca quant a la reparació dels defectes. 

c) Per incomplir els aspectes objecte de la negociació. S’imposaran al contractista penalitats 

per incomplir els aspectes objecte de negociació en els següents termes: 

- Si, durant l’execució del contracte o al temps de la seva recepció, s’aprecia que, per 

causes imputables al contractista, s’ha incomplert algun o alguns dels compromisos 

assumits en la seva oferta. 

- Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del contracte, llevat 

que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt 

greu, cas en el qual podran arribar fins a un 5% o fins el màxim legal del 10%, 

respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar 

la gravetat. 

d) Per demora. Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués incorregut en 

demora, tant en relació amb el termini total com amb els terminis parcials establerts, s’estarà 

a allò disposat al TRLCSP quant a la imposició d’aquestes penalitats. 

 

 

31. RENÚNCIA I DESISTIMENT DEL CONTRACTE. 

 

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte i desistir del 

procediment d’adjudicació en els termes previstos a l’article 155 TRLCSP. 

 

32. COMPLIMENT DEL CONTRACTE. 

 

La recepció del contracte es regirà per allò establert  als articles 163 i següents RGLCAP. 

L’article 229 i següents TRLCSP. 

 

Al temps de la recepció es comprovarà en particular el compliment pel contractista de les 

següents obligacions: 

1ª.- L’aclarida final de les obres, havent el contractista d’haver restituït a la seva situació 

inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per elles. 

2ª.- El compliment no defectuós del contracte. 

3ª.- El compliment dels aspectes objecte de negociació. 

4ª.- El compliment de les condicions d’execució. 



33. REQUISITS DE LES CERTIFICACIONS. 

 

El director de les obres expedirà mensualment les certificacions de les executades en aquest 

període. 

 

Juntament amb cadascuna de les certificacions haurà d’emetre un informe relatiu a l’execució 

de les obres i respecte a les possibles desviacions que es puguin anar plantejant per 

imprevistes modificacions, alteracions, mesuraments o qualsevol altra circumstància que 

pugui fer que el cost final de les obres s’incrementi. Si fos negatiu serà suficient que així es 

faci constar a aquest informe. 

 

En el cas que durant l’execució de les obres apareguin o s’identifiqui la necessitat de realitzar 

obres complementàries, addicionals o modificacions respecte al projecte tècnic, o qualsevol 

altra circumstància que impliqui o pugui implicar increment del cost final de les obres es 

donarà compte immediatament a l’Ajuntament per tal que es tramiti el corresponent 

expedient. Igualment s’haurà de donar compte immediat quan en els mesuraments periòdics 

de l’obra executada i de la pendent es prevegi que la liquidació pugui donar saldo a favor del 

contractista. 

 

En ambdós casos el Director de l’obra proposarà a l’Ajuntament la modificació de les obres a 

realitzar amb la consegüent modificació del projecte tècnic, en una magnitud tal que 

compensi el cost addicional previsible. 

 

Aquest càlcul i comparació haurà de realitzar-se des de la primera certificació i en totes i 

cadascuna d’elles. 

 

En tot cas, l’Ajuntament, prèvia audiència del contractista, imposarà, i aquest haurà 

d’acceptar, la compensació dels excessos actuals o raonablement previsibles mitjançant la 

disminució de l’obra a executar. La valoració de les modificacions s’efectuarà mitjançant 

preus contradictoris si no estiguessin previstos als plecs. 

 

 

34. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 

La resolució del contracte es regirà per allò establert amb caràcter general als articles 221 i 

següents TRLCSP així com als articles 109 a 113 i 172 RGLCAP. 

En particular es considerarà causa de resolució del contracte el supòsit d’incompliment de les 

condicions d’execució establertes al present Plec. 

 

35. LIQUIDACIÓ. 

 

Transcorregut el termini de garantia a què es refereix la clàusula 25, es procedirà a la 

liquidació del contracte per l’òrgan responsable del pagament. 
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36. JURISDICCIÓ. 

 

Les qüestions que puguin plantejar-se durant el desenvolupament del contracte seran resoltes 

per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi a la via 

administrativa, i podran ser impugnats davant la Jurisdicció contenciós administrativa. 

 

Llubí, 8 de gener de 2018 

 

La Batlessa, 

 

Magdalena Perelló Frontera 

 
 



ANNEX I. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE (ART. 146 TRLCSP) 

 

En / Na ____, amb NIF ____, amb domicili a l'efecte de notificacions a ____, telèfon ____, en plena 

possessió de la seva capacitat jurídica i d'obrar, actuant en [el seu propi nom i dret] [representació de 

la societat ____ NIFnº ____, conforme ha acreditat amb poder bastant vigent a aquesta data], 

declara de forma responsable davant l'òrgan competent de l'Ajuntament de Llubí. 

PRIMER.- Que reuneix les condicions establertes legalment per contractar amb l'Ajuntament de 

Llubí i es disposa a participar en la contractació, per procediment negociat sense publicitat, del 

contracte d’obres corresponents al  «Projecte elèctric d’enllumenat públic del sector Molí de Son 

Rafal, per adequar-ho en sostenibilitat i eficiència energètica». 

SEGON.- Que compleix amb tots els requisits de capacitat, representació i solvència exigits als plecs 

rectors de la contractació de referència per ser adjudicatari del contracte d’obres corresponents al 

«Projecte elèctric d’enllumenat públic del sector Molí de Son Rafal, per adequar-ho en sostenibilitat i 

eficiència energètica», comprometent-se a acreditar documentalment davant l'òrgan de contractació, 

quan així sigui requerit per aquest i en tot cas de resultar proposat com adjudicatari del contracte, el 

compliment dels requisits esmentats. 

TERCER.- Que ni el signant de la declaració, ni la persona física o jurídica al a qual represento ni 

cap dels seus administradors o representants, es troben incursos en cap supòsit dels referits a l'article 

60 TRLCSP; Que no forma part dels òrgans de govern o administració de la mateixa cap alt càrrec 

als quals es refereix la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de 

l'Administració General del Estat; que no està afectat pel règim d'incompatibilitats establert per 

la Llei 53/1984, de 26 de desembre, ni ostenta cap dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General. Així mateix, qui subscriu fa extensiva la present 

declaració al seu cònjuge o, en el seu cas, a persona vinculada amb anàloga relació de convivència 

afectiva, així com als descendents menors d'edat de les persones abans referides. 

QUART.- La declaració a què es refereix el paràgraf anterior es fa sense perjudici de l'obligació de 

justificar documentalment les circumstàncies esmentades, en el supòsit d'efectuar-se proposta 

d'adjudicació a favor de l'empresa ____, respecte de la qual el signant s'ha compromès a aportar els 

mitjans necessaris per justificar la seva solvència en els termes de l'art. 63 TRLCSP, en el termini 

que li assenyali l'Òrgan de Contractació, i com a requisits previ per a l'adjudicació del contracte en 

favor d'aquella. 

Que l'esmentada empresa es troba, en aquests moments, al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes 

en què a questes es defineixen als articles 13 i 14 RGLCAP, i no té deutes tributaris pendents de 

pagament amb l'Ajuntament de Llubí en els termes previstos a l'article 13.1.d) del Reial Decret 

esmentat anteriorment. 

La declaració a què es refereix el paràgraf anterior es fa sense perjudici de l'obligació de justificar 

documentalment les circumstàncies esmentades, en el supòsit d'efectuar-se adjudicació al seu favor, 

en el termini que li assenyali l'Òrgan de Contractació, i com a requisit previ per a l'adjudicació 

definitiva del contracte. 
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S'autoritza expressament l'Ajuntament per tal que, si procedeix, s'expedeixi i incorpori a l'expedient 

la pertinent certificació acreditativa de la situació tributària de l'empresa amb la mateixa. 

I per tal que consti i tingui efecte a l'expedient al qual es refereix la proposició a la qual 

s'incorpora aquesta declaració responsable, signo la present a ____, a ____ de ____ de ____. 

  

El/La proposant. 

 

 

IL·LMA. SRA. BATLESSA DE L'AJUNTAMENT DE LLUBÍ



ANNEX II - 

PRESUPUESTO,  MEDICIONES Y PLANOS     MEJORA AMPLIACIÓN 16 LUMINARIAS LINEA 5 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CAPÍTULO 01 INSTALACION ELECTRICA 
 SUBCAPÍTULO 01.04 LINEAS ELECTRICAS 

 L.A. 4X6 Ml. LINEA AEREA RZ 4X6 

 Suministro y colocacion de linea de alumbrado publico rz-4x6mm² (2 LINEAS) de cobre de aisla- 

 miento 0.6/1kV. Incluye sujeciones normalizdos cada 60cm en caso de red posada y tensores en el 

 caso de red tensada, en zonas que sea accesible ira envainada por tubo de PVC con proteccion UV 

 según REBT. 

  

 MEJORA LINEA 5 1 534,000 534,000 

  534,00 5,67 3.027,78 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 LINEAS ELECTRICAS .............  3.027,78 

 SUBCAPÍTULO 01.07 LUMINARIAS E INSTALACION 

 24 LEDS ud INSTALACION DE LUMINARIA ILNA02442 38W 

 Suministro y montaje de luminaria marca fundicion benito de aluminio modelo ILNA024 o similar de 

 24 led de 38W color neutro de 4000ºK clase II advance a 500mA con flujo luminoso de 4098lm, con 

 difusor extensivo. Incluido montaje, portes, colocación, medios auxiliares. Totalmente montado e ins- 

 talado según dirección facultativa. 

 MEJORA LINEA 5 16 16,00 

  16,00 377,97 6.047,52 

 S.I.B.M. ud SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO MURAL IRSE 75 

 Suministro y montaje de brazo de 770mm de fundicion benito modelo irse75 o similar Base fabricada 

 en Acero S-235-JR galvanizado. Acabado color negro RAL 9005. Acabado con imprimación antioxi- 

 dante y color negro. Terminal hembra ¾” GAS. y  racor ¾, incluye alimentación de luminarias me- 

 diande cable de XLPE 0.6/1kV 2x2.5mm²+TT, 1 caja estanca de conexión IP44 de soporte fusibles, 

 2 fusibles de 4A, pintado de fuste una vez montado en su sitio definitivo. Incluye portes, alzado topo- 

 gráfico para la correcta situación de los báculos en su lugar definitivo. Totalmente montado e instalado 

 según dirección facultativa. 

 MEJORA LINEA 5 16 16,00 

  16,00 120,82 1.933,12 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 LUMINARIAS E INSTALACION  7.980,64 

 SUBCAPÍTULO 01.08 ACTUACIONES FINALES 
 D.LL.C.B. ud RETIRADA LUMINARIA EXISTENTE 

 UD desmontage de luminaria existente en brazo o columna, asi como el brazo y la instalacion elec- 

 trica. Incluyendo las cajas de fusibles, empalmes, reactancias, conductor conector caja de fusibles 

 con la luminaria, desconnexión de petacas, reposicion del aislamiento de la red, reparacion de facha- 

 da y transporte y almenamiento segun dirección facultativa 

 MEJORA LINEA 5 15 15,00 

  15,00 25,95 389,25 

 R.C.C. ml RETIRADA DE CABLE EXISTENTE 

 Retirada de instalacion electrica y cabledo existente ya sea posada,  tensada o entubado, incluye re- 

 paracion de fachada, cajas de fusibles, cajas de empalme y palomillas al almacen municipal o a la 

 zona designada por la direccion facultativa. 

 LINEA 1 409,40 409,40 

  409,40 0,74 302,96 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 ACTUACIONES FINALES .......  692,21 

 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACION ELECTRICA .................................................................................  11.700,63 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  11.700,63



 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

MEJORA AMPLIACION 16 LUMINARIAS LINEA 5 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 01 INSTALACION ELECTRICA ................................................................................................................................................  11.700,63 100,00 
 -01.04 -LINEAS ELECTRICAS .............................................................................................................  3.027,78 
 -01.07 -LUMINARIAS E INSTALACION ..............................................................................................  7.980,64 
 -01.08 -ACTUACIONES FINALES .......................................................................................................  692,21 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 11.700,63 

 13,00 % Gastos generales ............................  1.521,08 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  702,04 

 SUMA DE G.G. y B.I. 2.223,12 

 21,00 % I.V.A. ................................................................................  2.923,99 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 16.847,74 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 16.847,74 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 



 



 



 


