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DOCUMENT NÚM. 1.- MEMÒRIA 
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1.1.- ANTECEDENTS I OBJECTE: 
 
Antecedents 
 
El municipi de Llubí consta d'un únic nucli urbà. La distribució d’aigua es realitza 
mitjançant dos pous (Pou Costa i Pou Església) i dos dipòsits de distribució (Dipòsit 
Nou i Dipòsit Elevat). Cada pou alimenta un únic dipòsit, des d'on es distribueix 
l'aigua a la xarxa corresponent (Xarxa Llubí i Xarxa Església). Aquestes xarxes es 
connecten entre si per mitjà de claus de pas. 
 

 
Foto 1. Esquema actual de distribució d’aigua de Llubí. 
 
En cadascun dels dipòsits es realitza un tractament de desinfecció amb hipoclorit 
sòdic de 150 g/l. Aquestes operacions es fan de manera manual, en funció de les 
hores de funcionament de cada pou, la qual cosa requereix una revisió diària dels 
nivells de desinfectant in situ. Un cop realitzat el tractament, es distribueix l'aigua als 
habitatges a través de les xarxes de distribució. 
 
Tot el sistema d’abastiment de Llubí disposa d’un sistema de telecontrol que permet 
visualitzar en temps real l’estat dels diferents elements: funcionament i cabals dels 
pous, nivells dels dipòsits, cabals de sortida, etc. Per al control de fuites, s’han 
instal·lat recentment prelocalitzadors de fuites a totes les xarxes de distribució.  
 
Aquests dispositius detecten possibles fuites analitzant el soroll i envien la informació 
mitjançant tecnologia NBIoT a un centre de control, on els especialistes verifiquen 
les incidències. 
 
A més, estan en marxa altres dos projectes complementaris per millorar la 
localització de fuites: la sectorització de la xarxa d’abastiment i la implantació de la 
telelectura. Aquests projectes permetran controlar de manera continuada l’eficiència 
de les xarxes. 
 
Tot aquest sistema permet a l’empresa concessionària actuar ràpidament davant 
qualsevol problema, reduint els temps de reacció i minimitzant el desaprofitament 
d’aigua. 
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Objecte 
 
Aquest document té com a objectiu resoldre els punts febles del sistema 
d’abastiment d’aigua al municipi de Llubí, que poden posar en risc tant la garantia de 
subministrament com la qualitat de l’aigua distribuïda.  
 
Per tant, es plantegen les solucions a aquests punts febles, d'acord amb els requisits 
de la "Convocatòria de subvencions 2024 per garantir el subministrament urbà 
d’aigua potable a la població dels municipis de Mallorca" (Pacte per l’Aigua), 
publicada al BOIB núm. 123, de 19 de setembre de 2024. 
 
A més, el present projecte pretén servir per aconseguir els permisos necessaris i per 
a licitar les actuacions descrites. 
 
1.2.- DADES TITULAR: 
 

A) TITULAR:   AJUNTAMENT DE LLUBÍ 
B) ADREÇA:   SANT FELIU 13 07430, LLUBI 
C) NIF:    P0703000J 
 
 

1.3.- NORMATIVA I FUNDAMENTACIONS 
 
Per a la redacció d’aquest projecte s’han observat principalment, i entre d’altres, les 
següents reglamentacions: 

 
- PGOU o NNSS del terme municipal. 
- Ordenances municipals d’aplicació. 
- CTE. Codi Tècnic de la Edificació, principalment en els seus DB SI i SUA 
- Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los 

requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. 
- Normes UNE d’aplicació 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua, de 28 de julio de 1974. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de 02 de agosto de 2002 e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
- Decret 53/2012 de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de 

consum humà de les Illes Balears 
 
 

1.4.- CONVOCATÒRIA 
 
D’acord amb el punt 3.- Actuacions subvencionables, se detalla: “Les actuacions 

subvencionables seran les actuacions destinades a la garantia del subministrament 

urbà d’aigua a la població, que poden ser les següents: 
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a.- Detecció i reparació de fugues per evitar pèrdues. 

b.- Instal·lació de comptadors digital i equipaments associats. 

c.- Sectorització de xarxes de proveïment. 

d.- Construcció/ampliació de dipòsits de regulació i infraestructures associades. 

e.- Execució de nous pous, pous de garantia i pous de reserva i infraestructures 

associades. 

f.- Instal·lació , millora, ampliació d’infraestructures de potabilització de l’aigua. 

g.- Renovació o millores de la xarxa existent de distribució d’aigua potable que 

incrementi la garantia de subministrament en condicions normals o de sequera (des 

de la captació d’aigua, sistemes de bombatge, distribució, emmagatzematge, 

tractament, o la potabilització). 

 
 
1.5.- ACTUACIONS 
 
Actuació 1: Connexió del Pou Església amb el Dipòsit Nou 
 
El Dipòsit Elevat de Llubí, amb una capacitat de 16 m³ i d'un sol cos, es troba situat a 
la coberta d'un edifici residencial a la plaça principal del municipi, davant de 
l'església. Per la configuració de l'edifici, resulta materialment impossible dur a terme 
les tasques de manteniment necessàries.  
 
Amb el pas dels anys, el deteriorament de l'estructura ha provocat l'aparició 
d'esquerdes estructurals a l’habitatge situada sota el dipòsit, incrementant el risc de 
col·lapse.  
 
Actualment, el Pou Església està connectat únicament amb el Dipòsit Elevat, i el seu 
ús és imprescindible per garantir el subministrament, especialment durant els mesos 
d’estiu. Atès que el Pou Costa no pot abastir el municipi al 100% en temporada alta, 
és necessari comptar amb l’aportació dels dos pous. 
 
Aquesta actuació proposa canalitzar l’aigua del Pou Església fins al Dipòsit Nou, 
eliminant definitivament la necessitat d’utilitzar el Dipòsit Elevat. La intervenció 
consisteix en la instal·lació d’un traçat de canonada de polietilè d’alta densitat amb 
un diàmetre nominal de 160 mm, des de la ubicació actual del Pou Església fins a la 
plaça de Son Ramis, on es connectaria amb la impulsió del Pou Costa fins al Dipòsit 
Nou.  
 
Els treballs inclouran l’obertura de rases al llarg del traçat per carrers del municipi, la 
col·locació del col·lector d’impulsió, el tapament i l’asfaltat posterior de les rases.  
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També es construirà una nova caseta per albergar el quadre elèctric de maniobra i 
control del Pou Església, actualment instal·lat al Dipòsit Elevat, i es realitzarà una 
nova escomesa elèctrica. 
 
Amb aquesta proposta es podrà anul·lar completament l’ús del Dipòsit Elevat, 
garantint alhora el subministrament d’aigua a la població de Llubí. 
 

 
Foto 2. Arqueta Pou Església 
 
Actuació 2: Rehabilitació del dipòsit de distribució i infraestructures annexes 
 
El Dipòsit Nou, amb una capacitat de 600 m³ i format per mòduls prefabricats de 
formigó units amb cargols, presenta diverses deficiències a causa del pas del temps 
i l’assentament del terreny.  
 
Això ha provocat moviments estructurals que han generat fuites. El 2016 es va 
impermeabilitzar l’interior amb una malla de polietilè que, amb el temps, ha 
començat a presentar noves fuites. Tot i diverses reparacions, no s’han pogut 
eliminar completament. 
 
A més, el tractament de desinfecció amb hipoclorit sòdic ha deteriorat la zona 
d’emmagatzematge de productes químics, afectant tant l’estructura de la caseta com 
els tancaments. Altres vessaments han malmès la xapa metàl·lica del dipòsit, que 
presenta oxidació severa. Finalment, el creixement vegetal a la parcel·la del dipòsit 
dificulta el manteniment. 
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Per solucionar aquestes deficiències i prolongar la vida útil del dipòsit, es plantegen 
les següent actuacions: 
 

1. Renovació de la impermeabilització interior amb una nova malla de polietilè. 
2. Substitució de la xapa metàl·lica de protecció de la coberta i aplicació d’una 

tela de cautxú per al segellat. 
3. Instal·lació d’una barana perimetral a la coberta per garantir la seguretat dels 

operaris. 
4. Remodelació i ampliació de la caseta de productes químics, incloent-hi una 

porta nova de doble fulla tipus persiana mallorquina i acabats exteriors. 
5. Rehabilitació de la caseta de bombes i quadres elèctrics amb nous acabats 

interiors i exteriors. 
6. Instal·lació d’un equip multiparamètric per controlar clor, pH i terbolesa, i 

renovació del sistema de control de desinfectant. 
7. Millora del paviment exterior de la parcel·la per evitar el creixement vegetal. 
8. Substitució de tots els col·lectors de recirculació i dosificació de productes 

químics. 
 

 
Foto 3. Dipòsit nou 
 
Aquestes accions asseguraran la continuïtat del servei, milloraran la qualitat de 
l’aigua i adaptaran les instal·lacions a les normatives sanitàries vigents. 
 
També es poden observar els plànols adjunts i es pot obtenir una descripció més 
completa en el capítol d’amidaments, pressupost i justificació de preus. 
 

http://www.manchaenginyers.com/


PERE MANCHA SAURINA 
ENGINYER INDUSTRIAL COL.LEGIAT 606 COEIB 
www.manchaenginyers.com  
 

N/REF: 2473. PROJECTE CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT NOU 
Titular: AJUNTAMENT DE LLUBÍ 
 
 
 

1.6.- VINCULACIÓ DE LES ACTUACIONS AMB LES ACTUACIONS 
SUBVENCIONABLES 
 
Connexió del Pou Església amb el Dipòsit Nou 
 
Aquesta actuació permet: 

• Garantir el subministrament d’aigua en condicions normals i de sequera, tal 
com estableix el punt g de les actuacions subvencionables: “Renovació o 
millores de la xarxa existent de distribució d’aigua potable que incrementi la 
garantia de subministrament en condicions normals o de sequera”. 

 
Rehabilitació del dipòsit de distribució i infraestructures annexes 
 
Aquesta actuació contribueix a: 

• Adaptar les infraestructures a la normativa sanitària vigent, millorant el 
tractament de desinfecció, controlant de manera continuada la qualitat de 
l’aigua distribuïda i garantint la seguretat de la població abastida (punts f i g 
de les actuacions subvencionables). 

• Prolongar la vida útil del dipòsit, garantint la continuïtat del servei, evitant les 
pèrdues d’aigua per les esquerdes del dipòsit i de la valvuleria de sortida 
(punts a i g de les actuacions subvencionables). 

 
 
1.7.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ PER LOTS 
 
Les dues actuacions descrites en aquest document han de realitzar-se de manera 
coordinada per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua al municipi de 
Llubí i garantir la seguretat de la infraestructura. La connexió del Pou Església amb 
el Dipòsit Nou elimina la dependència del Dipòsit Elevat, mentre que la rehabilitació 
del Dipòsit Nou assegura la seva operativitat a llarg termini. 
 
Dividir aquestes actuacions en lots separats podria provocar descoordinació i 
retards, posant en risc tant la qualitat del servei com la seguretat de les 
instal·lacions. Per aquests motius, es considera imprescindible que les actuacions es 
gestionin i es licitin com un únic projecte integrat. 
 
 
1.8.- OBRA COMPLETA 
 
Per donar compliment a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic i les seves disposicions addicionals transitòries, es fa constar que el present 
Projecte constitueix per si mateixa una Obra Completa susceptible de ser entregada 
per a l’ús públic a la seva finalització, sense perjudici de les ulteriors ampliacions de 
què posteriorment pugui ser objecte, i compren tots i cada un dels elements precisos 
per a la utilització de la instal·lació. 
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1.9.- PROGRAMA DE TREBALL I TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
  Planificació                                 

1 Connexió del Pou Església amb el Dipòsit 
Nou                                 

  Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Excavacions                                 
2 Col·locació de canonades i proves                                 
3 Tapament de rases i asfaltat                                 
4 Nova caseta de comandament i protecció                                 
5 Revisions i posada en marxa / Recepció                                 

2 Connexió del Pou Església amb el Dipòsit 
Nou                                 

  Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Neteja i esbrossada                                 
2 Impermeabilització interior dipòsit                                 
3 Pavimentació                                 
4 Xapa perimetral                                 
5 Impermeabilització coberta dipòsit                                 
6 Rehabilitació i ampliació quartets tècnics                                 
7 Instal·lacions                                 
8 Revisions i posada en marxa / Recepció                                 

 
S’estableix el termini d’execució en 4 mesos 
 
 
1.10.- ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
Les obres a realitzar no modifiquen la fonamentació de cap edifici. No es modifica el 
terreny circumdant ni s'intervé en el sistema estructural general. Es considera, per 
tant, que no és necessari realitzar un Estudi Geotècnic. 
 
 
1.11.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Segons l'article 77.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, s'exigeix la prèvia classificació del contractista en contractes d'Obres el valor 
estimat de les quals sigui igual o superior a 500.000 euros. 
 
Atès que el pressupost base de licitació sense IVA és menor a 500.000 euros NO és 
exigible una classificació. 
 
 
 
1.12.- REVISIÓ DE PREUS 
 

http://www.manchaenginyers.com/


PERE MANCHA SAURINA 
ENGINYER INDUSTRIAL COL.LEGIAT 606 COEIB 
www.manchaenginyers.com  
 

N/REF: 2473. PROJECTE CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT NOU 
Titular: AJUNTAMENT DE LLUBÍ 
 
 
 

L’article 103. Procedència i límits de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. En el seu punt 5 hi indica: 
 
5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión 
periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá 
lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos 
años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y 
los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la 
revisión. 
 
No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será 
exigible a efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada en los 
contratos de concesión de servicios. 
 
La duració de les obres és inferior a un any, per tant, no és d’aplicació la revisió de 
preus. 
 
 
1.14.- PERÍODE DE GARANTIA 
 
El període de garantia que s’estableix serà d’un (1) any a comptar des de la data de 
recepció de conformitat de les actuacions realitzades. 
 
 
CONFORME PER:  
 
 
 
 
 
 
EL TITULAR       PERE MANCHA SAURINA 
        L’enginyer industrial 
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DOCUMENT NÚM. 2. MEMÒRIA TÈCNICA 
 
2.1.- INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
  
La instal·lació s’executarà aplicant el  REBT 2002, Reglament Electrotècnic per a 
Baixa Tensió i Instruccions complementàries ITC BT de 2 d’agost de 2002. 
 
L’empresa instal·ladora encarregada de dur a terme l’adequació o modificació de la 
instal·lació elèctrica que aquí es descriu, haurà d’estar en possessió d’un instal·lador 
autoritzat amb carnet vigent i l’empresa amb número de qualificació empresarial 
igualment vigent.  
 
a) Inspeccions reglamentàries 
 
No es fa necessària. 
 
b) Tensió i subministrament d’energia elèctrica 
 
El subministrament d’energia elèctrica és efectuat per la companyia distribuïdora  
mitjançant escomesa servida en baixa tensió a 400V entre fases i 230V entre fase i 
neutre.  
 
Mitjançant de la derivació individual s’alimenta el quadre general de distribució situat 
fora de l’abast del públic o tancat amb clau, a un lloc que s’assenyala en el pla que 
s’acompanya i que ubicarà en el seu interior, muntats i connectats els mecanismes i 
automatismes que la instal·lació comporti i que queden detallats pel que fa al seu 
número i calibre a l’esquema unifilar de la instal·lació elèctric que s’acompanya i, en 
tot cas, a així com està instal·lat actualment. 
 
Des del quadre general o subquadres s’alimentaran els diferents punts de consum 
que s’han previst. S’ha tingut especialment en compte que la instal·lació estigui 
subdividida  per tal d’evitar que una pana en una de les parts pugui afectar a la resta 
de la instal·lació del local, es per això que es disposen el nombre d’interruptors 
automàtics magnetotèrmics i diferencials per poder complimentar aquest punt amb 
seguretat. 
 
Cada línia ha d’estar protegida mitjançant un interruptor automàtic magnetotèrmic 
calibrat a la màxima intensitat que la secció i el tipus de conductor pugui suportar. 
Per això no es podran realitzar reduccions de la secció protegida en capçalera ja que 
la nova secció quedaria sense protegir contra sobreintensitats. 
 
La instal·lació és normalment superficial i protegida mitjançant tub rígid de PVC tipus 
H i les caixes de derivació han de dur bornes de derivació d’acord amb la secció dels 
conductors que hagin d’ubicar i derivar. 
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c) proteccions 
 
La instal·lació ha d’estar protegida contra sobreintensitats i curtcircuits mitjançant  
interruptors automàtics magnetotèrmics i contra derivacions o fugues mitjançant 
interruptors diferencials de sensibilitat adequada al valor de la resistència a terra i 
associats a la posta a terra de les masses metàl·liques dels receptors. Aquesta 
posta a terra ha d’estar connectada a la presa de terra general del edifici quan la 
instal·lació projectada en formi part i no podrà superar el valor de 80 ohms. 
 
d) càlculs elèctrics: 
 
Els càlculs elèctrics tenen com a objecte dimensionar les seccions de les línies i dels 
elements de protecció d’acord amb els valors que resulten. 

 
En cas de què s’hagi realitzat, pel dimensionat de les seccions s’ha considerat 
conductor de coure flexible, valor d’aïllament de 750V, tipus lliure d’halògens, la 
densitat màxima de corrent admissible i una caiguda de tensió que no superi el 
màxim establert per la normativa i reglamentació que és del 3% per l’enllumenat i 5% 
per la resta. 
 
Pels càlculs esmentats, s’apliquen les fórmules següents: 
 

a) línies monofàsiques: 
 

 
              

 
b) línies monofàsiques: 

 
 

 
              

 
 

c) pas de cavalls de vapor a potència en Watts: 
 

 
 

essent: 
 
cdt : caiguda de tensió en Volts 
p   : potència en Watts 
U : tensió en Volts 
I : intensitat en Ampers 
S : secció en mm2 
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e) Il·luminació 
 
Els locals disposaran d'una correcta il·luminació que permeti assegurar a tot moment 
una il·luminació suficient per al tipus de treball i activitat a desenvolupar en el mateix, 
tot això d'acord amb els valors mínims d'il·luminació artificial indicats en el RD 
486/1997 sobre condicions mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de treball. 
 
Càlculs luminotècnics 
 
El flux lluminós serà: 
 
é=(A×I)/(K×C) lm 
 
Sent: é = Flux lluminós total necessari (lm)  
A = Superfície il·luminada (m²) 
I = Il·luminació mitjana (lux) 
K = Coeficient d'utilització del flux 
C = Coeficient de depreciació del flux 
 
El valor de K s'obté de les taules dels fabricants de lluminàries, partint dels 
coeficients de reflexió de sostre i parets i de l'índex del local: 
 
I=(lon×a)/(h×(lon+a)) 
 
Sent:  
I = Índex del local  
lon = Longitud 
a = Amplària 
h = Altura de la lluminària sobre el plànol de treball 
 
 
2.2.- ACTUACIONS PER A LA BOMBA DEL POU 
 
2.2.1. Objecte i emplaçament 
 
Atès que la bomba del pou ja no es pot alimentar des de l’edifici, s’ha d’instal·lar un 
nou quadre de comandament dins un armari o casetó realitzat a tal efecte. 
 
Aquest apartat té com a objectiu definir i descriure els materials i el muntatge dels 
elements singulars per a l'explotació del servei de subministrament d'aigua potable.  
 
La finalitat és garantir la coherència entre els elements existents i els projectats, 
assegurant un manteniment eficient i evitant incompatibilitats de funcionament. 
 
L'àmbit d'actuació es troba al carrer Creu. 
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2.2.2. Instal·lacions elèctriques 
 
Generalitats 
 
Les instal·lacions elèctriques compliran amb la normativa vigent pel que fa a 
seccions dels conductors, codificació, proteccions i materials. Els quadres elèctrics 
seran de fibra amb grau de protecció IP65, i s'hi instal·laran proteccions contra 
sobretensions, incloent magnetotèrmics i diferencials. 
 
Tots els elements, conductors, borners, bornes, … estaran codificats. Aquests codis 
i/o numeracions estaran descrits en els esquemes elèctrics que es lliuraran una 
vegada instal·lats els diferents equips. 
 
Els cables de senyal i d’alimentació de la bomba del pou seran apantallats segons 
les prescripcions dels fabricants. 
 
Quadre elèctric del pou 
 
La línia d'alimentació elèctrica provinent del comptador elèctric es connectarà a 
aquest quadre. 
 
El quadre disposarà d'un interruptor magnetotèrmic general tipus Schneider Electric 
ComPact NSX o similar connectat a l'entrada d'alimentació. El calibre d'aquest 
interruptor automàtic permetrà l'arrencada simultània a plena càrrega de tots els 
equips instal·lats en el quadre. S'instal·larà una maneta a la porta de l'envolupant 
que permetrà el tall omnipolar sense la necessitat d'obrir el quadre elèctric. 
 
La bomba del pou estarà controlada mitjançant un variador de freqüència ABB model 
ACQ580 22 kW a 400V o similar. L'arrencada de la bomba podrà ser remot o local 
amb interruptor horari analògic. La bomba instal·lada en el pou té una potència 
nominal de 22,7 kW. 
El quadre elèctric del pou inclourà la maniobra i proteccions del pou. Així mateix 
disposarà d'un magnetotèrmic i un diferencial autorearmable destinat a protegir la 
línia del quadre de distribució que es connectarà aigües avall. 
 
Elements instal·lats a la porta de l’envolupant del quadre 
 
A la porta de l'envolupant s'instal·laran els elements descrits a continuació. Tots els 
elements estaran equipats amb etiquetes que identifiquin la seva funció: 
 

• A la porta de l'envolupant s'instal·larà el panell de control del variador allotjat a 
l'interior de l'envolupant mantenint la IP65. 

 
• La bomba disposarà d'un selector de tres posicions. En una posició la bomba 

estarà operativa amb marxa remota des de telecontrol, en una altra posició la 
bomba arrencarà en mode manual/temporitzat i en la tercera posició la bomba 
estarà fora de servei. El material del selector serà plàstic. 
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• La bomba tindrà associat un pilot que indicarà que està en marxa (verd) i un 
pilot que indicarà que si està en fallada (vermell). Aquests elements seran de 
material plàstic. 

 
• La bomba disposarà d'un compta-hores analògic. 

 
Ventilació del quadre 
 
L'envolupant haurà de disposar d'extractor o extractors en el/els lateral/és 
superior/és que extreguin el cabal d'aire adequat directament a l'exterior de la 
caseta. En els laterals inferiors s'instal·laran les reixes d'entrada d'aire amb filtre 
corresponents al cabal necessari. 
 
El/els extractor/és estaran alimentats a través de la línia de maniobra del quadre 
elèctric i estaran controlats per un termòstat instal·lat a l'interior de l'envolupant. 
 
Per al càlcul dels m³/h a evacuar es tindrà en compte el descrit en la taula de dades 
de refrigeració disponible en el manual de maquinari dels convertidors de freqüència 
i la dissipació tèrmica de la resta d'elements que componen els quadres elèctrics. 
 
Il·luminació interna 
 
S’instal·larà un punt de llum amb interruptor independent o encès automàtic a 
l’obertura del quadre. 
 
Espai de reserva 
 
Es deixarà un 25% d’espai lliure per a futures modificacions o ampliacions. 
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2.2.3. Quadre de distribució 
 
S'instal·larà un quadre de distribució amb envolupant amb grau IP65 modular tipus 
Schneider Kaedra o similar.  
 
Es deixarà previst un 25% d'espai de reserva per a possibles modificacions o petites 
ampliacions futures. 
 
Veure esquema en plànol corresponent. 
 
2.2.4. Quadre de telecontrol 
 
S'instal·larà un quadre destinat al telecontrol. A l'interior s'instal·larà una estació 
remota Microcom M103 o similar amb font d'alimentació, targetes d'expansió, 
aïlladors galvànics, duplicadors de senyal, borners, … 
 
Aquest dispositiu estarà configurat per a l'enviament d'alarmes i telecontrol 
mitjançant plataforma remota. 
 
Al sistema de telecontrol es connectaran els diferents senyals del quadre de la 
bomba de pou, cabalímetre, etc. per a un correcte control de la instal·lació. 
 
2.2.5 Cabalímetre 
 
S'instal·larà un cabalímetre electromagnètic Endress + Hauser model Promag W 400 
o similar. El sensor estarà instal·lat en el tub de sortida del pou i el transmissor se 
situarà a l'interior de la caseta.  
 
Veure la configuració del cabalímetre a instal·lar en plànol corresponent. 
 
2.2.6. Instal·lació i elements auxiliars 
 
En la caseta s'instal·larà una lluminària estanca amb encesa mitjançant interruptor, 
llum d'emergència, endolls auxiliars, presa de terra seccionable, … 
 
Es realitzarà la interconnexió elèctrica d'alimentacions i senyals entre quadres 
seguint les normatives vigents aplicables i les prescripcions dels fabricants dels 
dispositius a instal·lar. El cable que connectarà la bomba del pou amb la sortida del 
variador serà apantallat. 
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2.3.- OBRA CIVIL 
 
En aquest apartat es defineixen les característiques de l'obra civil, que es 
compondrà de dos elements principals: la caseta d'instal·lacions i les canalitzacions 
que connecten el pou amb l’armari d’instal·lacions. 
 
2.3.1 Armari d'instal·lacions 
 
Per a albergar els elements de maniobra, telecontrol i protecció, es defineixen a 
continuació alguns requeriments de dimensionament amb la finalitat de permetre la 
manipulació correcta dels elements interiors de l’armari. 
 
Per a poder disposar d'espai suficient per als treballs de manteniment dels equips, 
es recomana el disseny d'un espai amb base rectangular de 3 m de llarg, per 1,5 m 
d'ample i 2,20 m d'altura de dimensions interiors. 
 
A continuació es defineix la ubicació de l’armari, del pou d'extracció i de la 
canalització que connecta les instal·lacions. 
 

 
 
L’armari es trobarà encastada en un dels seus dos costats llargs (3 m) i l'accés es 
realitzarà per un dels costats curts (1,5 m) amb la finalitat de disposar d'un major 
espai per a penjar els diferents quadres. 
 
La porta d'accés serà abatible cap a l'exterior i serà d'alumini, tipus persiana 
mallorquina, amb pigmentació verda. Això permetrà la ventilació i afegirà un valor 
estètic al conjunt. La porta ha de disposar de pany i inclourà una mosquitera fixa per 
a impedir l'entrada d'insectes en la zona d'operació. 
 
La part superior de l’armari haurà de ser dissenyada amb teula i abocant l'aigua en el 
seu costat llarg, evitant així l'abocament sobre l'accés i s'haurà de respectar l'altura 
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interior de l’armari de 2,20 m per al còmode manteniment de les instal·lacions 
interiors. 
 
S'haurà de tenir en compte a l'entrada de les canalitzacions que contenen el cablejat 
provinent del pou. 
 
2.3.2 Canalitzacions 
 
Es formaran dues rases paral·leles de dimensions segons necessitat i reglamentació 
aplicable per a permetre la instal·lació de dos tubs corrugats amb diàmetre exterior 
de 90 mm en cadascuna d'elles. En tot el recorregut es mantindrà una separació 
mínima de 50 cm entre rases per a evitar les interferències electromagnètiques 
produïdes per l'electrònica de potència. 
 
CONFORME PER:  
 
 
 
 
 
 
EL TITULAR       PERE MANCHA SAURINA 
        L’enginyer industrial 
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1. MEMÒRIA



1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut

1.1.1. Justificació

L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les següents
condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.

b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún moment a més de
20 treballadors simultàniament.

c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors a l'obra,
no és superior a 500 dies.

d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2. Objecte

En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la prevenció dels
riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de l'obra, així com les instal·lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.

S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes en matèria de
seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions pel que fa a la prevenció de
riscos professionals.

Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:

Garantir la salut i integritat física dels treballadors
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que intervenen en el
procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS

El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a això, així com
la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques
tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment quan es proposin mesures
alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en aquesta.

En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu
moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de reparació o manteniment,
sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents

Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es ressenyen:

Promotor: AJUNTAMENT DE LLUBÍ
Autor del projecte: PERE MANCHA SAURINA
Constructor - Cap d'obra: 
Coordinador de seguretat i salut: 

Projecte CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL
DIPÒSIT NOU

Situació VARIS NUCLI URBÀ 07430 LLUBÍ

Promotor AJUNTAMENT DE LLUBÍ

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
1. Memòria
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució

De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera rellevant i que
pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.

Denominació del projecte: PROJECTE CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL
DIPÒSIT NOU
Plantes sobre rasant: 1
Plantes sota rasant: 
Pressupost d'execució material: 193.405,61€
Termini d'execució: 4 mesos
Nre. màx. operaris: 10

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn

En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a l'adequada
avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.

Adreça: Varis, Llubí (Illes Balears)
Accessos a l'obra: VARIS
Topografia del terreny: PLANA
Edificacions contigües: 
Servituds i condicionants: 
Condicions climàtiques i ambientals: CLIMA SUAU

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment l'accés dels
mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de Trànsit i per la Policia Local,
per evitar possibles accidents de circulació.

Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i reposant, en
qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.

1.2.4. Característiques generals de l'obra

Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos laborals:

1.2.4.1. Façanes

Caseta pou

1.2.4.2. Instal·lacions

Electricitat i fontaneria

1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en ambulància. Tan
sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i sota la supervisió del
responsable d'emergències de l'obra.

Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra

A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25 treballadors, a un lloc
accessible als operaris i degudament equipat.

El seu contingut mínim serà:

Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil

Projecte CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL
DIPÒSIT NOU

Situació VARIS NUCLI URBÀ 07430 LLUBÍ

Promotor AJUNTAMENT DE LLUBÍ
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Benes
Esparadrap
Apòsits adhesius
Tisores
Pinces i guants d'un sol ús

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements utilitzats i
substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers

S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a produir un
accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)

Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra

Assistència primària (Urgències) Hospital Comarcal Inca
Hospital Comarcal d'Inca Carretera Vella de,
Carrer Llubí, S/N, 07300 Inca, Balearic Islands
971888500

9,00 km

La distància al centre assistencial més proper Hospital Comarcal d'Inca Carretera Vella de, Carrer Llubí, S/N, 07300 Inca,
Balearic Islands s'estima en 27 minuts, en condicions normals de tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en les obres"
contingudes a la legislació vigent en la matèria.

Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals tipus caseta
prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia obra per albergar aquests
serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin.

1.4.1. Vestuaris

Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los simultàniament,
incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat necessària per guardar la roba i el
calçat.

1.4.2. Lavabos

La dotació mínima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

1.4.3. Menjador

La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per a la neteja
dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de gots, plats i coberts,
preferentment d'un sol ús.

Projecte CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL
DIPÒSIT NOU

Situació VARIS NUCLI URBÀ 07430 LLUBÍ

Promotor AJUNTAMENT DE LLUBÍ

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
1. Memòria

Pàgina 4 - 17



1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de l'obra, amb les
mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir al màxim aquests riscos, així
com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les condicions de seguretat i salut a l'obra.

Riscos generals més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Despreniment de càrregues suspeses.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Electrocucions per contacte directe o indirecte
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
Intoxicació per inhalació de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors riscos.
L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada, degudament
instruïda.
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui superior a 50
km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores de major
insolació.
La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans mecànics,
evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda
La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o palanques,
per evitar sobreesforços innecessaris.
Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en funció de la
seva intensitat i voltatge.
No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades
Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra

Casc de seguretat homologat.
Casc de seguretat amb barballera.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de goma
Guants de cuir.
Guants aïllants
Calçat amb puntera reforçada
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Botes de canya alta de goma
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Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra

S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra, amb les
mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a aquests treballs.

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional

Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de partícules als ulls
Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a terra i
dispositius de tall (interruptors diferencials)
Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a les línies
soterrades
Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua
Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la seva presa
de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera
S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si s'ha disposat
algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat superior a 0,4
m
Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans, emprant-se una presa
de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de protecció individual (EPI):

Calçat aïllant per a electricistes
Guants dielèctrics.
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Roba de treball impermeable.
Roba de treball reflectora.

1.5.1.2. Tancat d'obra

Riscos més freqüents

Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de fragments o de partícules
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
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Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra
Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació

Equips de protecció individual (EPI):

Calçat amb puntera reforçada
Guants de cuir.
Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra

1.5.2.1. Fonamentació

Riscos més freqüents

Inundacions o filtracions d'aigua
Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera
El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb pestells de
seguretat
Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants

Equips de protecció individual (EPI):

Guants homologats per al treball amb formigó
Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
Botes de goma de canya alta per formigonat
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.2. Estructura

Riscos més freqüents

Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte
Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat
Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):

Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Guants homologats per al treball amb formigó
Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
Botes de goma de canya alta per formigonat
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants
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1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors

Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes
No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament

Equips de protecció individual (EPI):

Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra

1.5.2.4. Cobertes

Riscos més freqüents

Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les zones de
circulació, preferentment sobre bigues o suports
L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i recolzades
sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament
S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat

Equips de protecció individual (EPI):

Calçat amb sola antilliscant
Roba de treball impermeable.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.2.5. Particions

Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones excavades
L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les zones de
circulació, preferentment sobre bigues o suports
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades
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Equips de protecció individual (EPI):

Casc de seguretat homologat.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat amb puntera reforçada
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.

1.5.2.6. Instal·lacions en general

Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Cremades produïdes per descàrregues elèctriques
Intoxicació per vapors procedents de la soldadura
Incendis i explosions

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del material de
seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor
S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió normalitzada,
alimentades a 24 volts
S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament

Equips de protecció individual (EPI):

Guants aïllants en proves de tensió
Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.

La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la legislació
vigent en la matèria.

En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin amb la
normativa vigent.

En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant de baranes
homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements.

Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions col·lectives:

1.5.3.1. Puntals

No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega, respectant-se el
període estricte de desencofrat.

Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els paraments
verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se.

Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats.
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1.5.3.2. Torre de formigonat

Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a tota persona
no autoritzada".

Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb entornpeu, amb
una alçada igual o superior a 0,9 m.

No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat durant els seus
canvis de posició.

En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball situada
perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més segura i eficaç.

1.5.3.3. Escala de mà

Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.

Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants.

Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.

Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils, quedant
prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars.

Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla horitzontal.

L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció vertical.

L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se fermament amb
les dues mans en els esglaons, no en els muntants.

S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.

Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de seguretat amb
dispositiu anticaiguda.

1.5.3.4. Bastida de cavallets

Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades.

S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a recolzament l'ús
de bidons, maons, revoltons o altres objectes.

Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.

Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.3.5. Bastida multidireccional

Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades sota la direcció i supervisió d'una persona
qualificada.

Compliran les condicions generals respecte a materials, estabilitat, resistència i seguretat i les referents a la seva
tipologia en particular, segons la normativa vigent en matèria de bastides.

Es muntaran i desmuntaran seguint sempre les instruccions del fabricant.

Les dimensions de les plataformes de la bastida, així com la seva forma i disposició, seran adequades per al treball i les
càrregues previstes, amb folgança suficient per permetre la circulació amb seguretat.

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines

Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a la utilització
de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de Seguretat i Salut,
conforme als següents criteris:

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual d'instruccions, en el qual
estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als treballadors com els procediments per a la
seva utilització amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació específica.
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Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures preventives i
proteccions col·lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora

Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es connectarà el fre
d'estacionament i es bloquejarà la màquina.

Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.

L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent

El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà el fre
d'estacionament i es bloquejarà la màquina.

Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.

Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el sentit de la
marxa.

Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada.

Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina.

1.5.4.3. Camió de caixa basculant

Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.

Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les
operacions de càrrega i descàrrega.

No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega.

1.5.4.4. Camió per a transport

Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.

Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i protegint els
materials solts amb una lona

Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en cas d'estar
situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes

En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua d'estabilitat, romanent
sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Camió grua

El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant saltar a terra i
fent ús dels esglaons i agafadors.

Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant.

La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.

Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.

Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i durant les
operacions d'elevació.

L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega.

1.5.4.6. Formigonera

Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de l'energia elèctrica

La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55

El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades
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Disposarà de fre de basculament del bombo

Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor diferencial

Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a terra

No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats

1.5.4.7. Vibrador

L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable

La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas

Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions d'estanquitat i
aïllament

Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és necessari,
aquesta operació es realitzarà entre dos operaris

El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment l'operari sobre
l'encofrat ni sobre elements inestables

Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables

Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un període de
referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s²

1.5.4.8. Martell picador

Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris ni el pas del
personal.

No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.

Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues.

Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.9. Grueta

Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut del manual
d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris.

Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de suspensió de
càrregues i de les eslingues.

Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem superior de la
ploma.

Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant.

Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar.

S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta.

Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui igual o
superior al 10% del total

L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant

L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.

Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.10. Serra circular

El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra

Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de serra.

Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.

La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
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Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.

El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.

No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.

1.5.4.11. Serra circular de taula

Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.

El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut del
manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris

Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies superiors a tres
metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes, baranes o petos d'acabat

En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret 286/06 de
protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ús de protectors
auditius

La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al disc

La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra, excepte pel punt
d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules

S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi exposada al disc
de la serra

La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se periòdicament el
cablejat, les clavilles i la presa de terra

Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.

L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic

Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es procedirà a la seva
immediata substitució

la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment

No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig

1.5.4.13. Equip de soldadura

No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.

Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport

Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i condicions d'ús,
en un lloc proper i accessible.

En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran extractors,
preferentment sistemes d'aspiració localitzada.

Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball.

Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual adequada, no
romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.14. Eines manuals diverses

L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin de doble
aïllament.

L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.

No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.

Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.

Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra

En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.
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Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.

Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus, mantenint el seu
caràcter aïllant per als treballs elèctrics.

Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o els peus
mullats.

En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria de protecció
dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com l'ocupació de protectors
auditius.

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte dels riscos més
freqüents durant l'execució de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.

Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.

Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.

Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.

Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i partícules

Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.

Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o partícules.

1.6.4. Soroll

S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.

Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.

Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.

1.6.5. Esforços

S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.

Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.

S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.

S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.

1.6.6. Incendis

No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicació per emanacions

Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.

S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.
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1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com caigudes d'objectes i
despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de les proteccions individuals i
col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut, i de les normes de la
bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es muntaran marquesines als accessos.
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):

Casc de seguretat homologat.
Guants i botes de seguretat.
Ús de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitarà la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants dielèctrics.
Calçat aïllant per a electricistes
Banquetes aïllants de l'electricitat.

1.7.4. Cremades

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants, polaines i davantals de cuir.
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1.7.5. Cops i talls en extremitats

Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):

Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i manteniment
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut, els futurs
treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes

Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre que s'efectuï
amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions especificades en el
present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la primera
planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal·lacions

Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per personal
qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, així com en la
normativa vigent en cada matèria.

Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues, s'haurà
d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos

Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de realitzar-se amb
ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen presentar a la
demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de seguretat i de protecció. Cal
destacar:

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
Execució de tancaments exteriors.
Formació dels ampits de coberta.
Col·locació de forques i xarxes de protecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Disposició de plataformes volades.
Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.

1.10. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions d'emergència,
establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal amb formació, que es farà
càrrec d'aquestes mesures.

Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat, havent
d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el ràpid trasllat de
l'operari a un centre d'assistència mèdica.
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1.11. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada
contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en la legislació vigent
en la matèria.

A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació suficient,
que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses en el corresponent pla
de seguretat i salut.

Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla, així com
l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no previstos i derivats de la
situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius.

Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les persones que
tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat compliment de les activitats
preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de l'empresari perquè aquest adopti les mesures
oportunes per corregir les deficiències observades.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.



2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada per:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada per:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada per:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desenvolupat per:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
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exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada per:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante
el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completat per:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Modificat per:

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones
del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de
promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos
laborales en episodios de elevadas temperaturas

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de
aplicación a los agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Completat per:
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificat per:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos
a presión

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los

Projecte CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL
DIPÒSIT NOU

Situació VARIS NUCLI URBÀ 07430 LLUBÍ

Promotor AJUNTAMENT DE LLUBÍ

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislació aplicables.

Pàgina 6 - 11



trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completat per:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso
de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
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Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completat per:

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico
para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad
industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para su
adaptación al principio de reconocimiento mutuo

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

B.O.E.: 18 de marzo de 2023

DB-HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007
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Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificat per:

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS
"Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 23 de junio de 2017

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificat per:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 25 de junio de 2019

Modificat per:

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.

B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.

B.O.E.: 22 de junio de 2022
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Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.

B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completat per:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificat per:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLEC



3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions

El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del Projecte
d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en matèria de Seguretat i
Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les proteccions individuals i col·lectives de la
construcció de l'obra "PROJECTE CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT NOU",
situada en Varis, Llubí (Illes Balears), segons el projecte redactat per PERE MANCHA SAURINA. Tot això amb finalitat
d'evitar qualsevol accident o malaltia professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o
en els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació

Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els seus aspectes
generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor

És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa, programa i finança
amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior alienació, lliurament o cessió a
tercers sota qualsevol títol.

Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi Bàsic, si
s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant còpies a les empreses
contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel promotor, exigint la presentació de
cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.

El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra amb mitjans
humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a la seva realització o per a
treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista

És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el
projecte.

Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els principis i
criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista

Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans humans i
materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció al projecte i al
contracte.

Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal,
el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció al projecte pel qual es regeix la
seva execució.

El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà el Pla de
Seguretat i Salut.

Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i
Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i ajustant-se al
compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, disposant de tots els mitjans
necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles, complint les ordres efectuades pel coordinador
en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de l'obra.

Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels treballadors al
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seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les condicions bàsiques de
seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.

Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra, on s'acrediti
l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos, procediments i recursos materials
i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció preventiva de riscos de l'obra.

Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i salut, cal
destacar:

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions sobre
coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les mesures que
s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint estrictament les seves
instruccions durant l'execució de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les
obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms pels contractats.

Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcció facultativa

S'entén com a direcció facultativa:

El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de l'execució de
l'obra.

Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte

És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució, l'aplicació dels
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel promotor, que forma
part de la direcció facultativa.

Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques i
d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a desenvolupar
simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i els
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en la
legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La Direcció
facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.
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3.1.2.8. Treballadors Autònoms

És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una activitat
professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el promotor, el
contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra.

Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de contractista o
subcontractista.

Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri

Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.

El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de seguretat i salut
i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció

Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de subministrar
la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures preventives addicionals que
s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal com la seva manipulació o ocupació
inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius

Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut, l'empresari designarà
per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.

c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al correcte i
immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de les mateixes o una
absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari perquè aquest adopti les mesures
necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la
direcció facultativa.

En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és necessària,
especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi, concretant les tasques en les
quals inicialment es preveu necessària la seva presència.

3.1.3. Formació en Seguretat

Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries preventives
de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de riscos i el correcte ús de
les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els nivells de l'empresa, des dels directius
fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats, especialistes i operadors de màquines entre uns
altres.

3.1.4. Reconeixements mèdics

La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció dels riscos
inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent.

Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per avaluar els
efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut no constitueix un perill
per a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball
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3.1.5.1. Primers auxilis

L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident, amb la finalitat
de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.

Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada amb material
sanitari destinat a primers auxilis.

El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se subministri als
treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el centre assistencial més
proper.

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident

En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica, perquè
l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan sigui imprescindible per
a la seva integritat.

Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà tranquil·litzar, i se'l
cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.

No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les ferides amb gases
netes.

L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentació d'obra

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de seguretat i salut
aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures
tècniques necessàries per a això.

Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut

En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla de seguretat i
salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present
estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de
mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent justificació tècnica, que no podran
implicar disminució dels nivells de protecció prevists en aquest estudi bàsic.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i salut abans de
l'inici d'aquesta.

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució
dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el desenvolupament de la mateixa,
sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la direcció facultativa.

Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció
de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran presentar per escrit i de forma
raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest efecte, el pla de seguretat i salut estarà en
l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla

El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució
de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui haurà d'emetre un acta
d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi Professional corresponent.
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3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament dels treballs
i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.

La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge del centre
de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidències

Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre d'incidències
que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.

Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes o òrgan
equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques.

El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut durant
l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els treballadors
autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses intervinents en
l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el
treball de les administracions públiques competents, els qui podran fer anotacions en el mateix.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.

Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es remetrà una
còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot cas, s'haurà d'especificar si
l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un advertiment o observació anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres

A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències, ordres i
assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.

Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en conseqüència, seran
respectades pel contractista de l'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractació

El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra, reflectint per
ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les subcontractacions realitzades en una
determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors autònoms.

Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i Salut en
fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics de prevenció, els
delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin
en l'execució de l'obra.

3.1.7. Disposicions Econòmiques

El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions del projecte o
en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir almenys els punts següents:

Fiances
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Dels preus
Preu bàsic

Preu unitari

Pressupost d'Execució Material (PEM)

Preus contradictoris

Reclamació d'augment de preus

Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus

De la revisió dels preus contractats

Aplec de materials

Obres per administració

Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva

Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut abans d'iniciar el
treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.

Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar sotmesos a
sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades pel fabricant.

El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual

Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.

Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran la seva
seguretat de forma involuntària.

El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions d'ús i
manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i característiques de
les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès. Estarà redactat de forma
comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.

Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període
de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.

S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat de
Prevenció.

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort

Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació, ventilació i
condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres seran continus, llisos i
impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti la neteja amb desinfectants o
antisèptics.

El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran proveïdes d'aigua
corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal, com ara sabó, tovalloles i
recipients de deixalles.
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3.2.3.1. Vestuaris

Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau, amb espai
suficient per guardar la roba i el calçat.

Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada mínima de 2,30
m.

Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes

Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una quarta part de
les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.

Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.

La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàter

Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de dimensions mínimes
1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de perxa i porta amb tancament interior.

Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o passadissos amb
ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o vestuaris.

Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de clavegueram es
disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina

Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella, i disposaran
de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de contaminació ambiental.

En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels llocs prevists
la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes.

La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que utilitzi aquesta
instal·lació.
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1 Obra civil ..............................................................… 87.265,54
2 Obres armari i dipòsit ..................................................… 52.561,09
3 Instal·lacions i equipament .............................................… 44.302,56
4 Gestió de residus .......................................................… 2.543,25
5 Seguretat i salut, documentació i proves ................................… 6.733,17
Pressupost d'execució material 193.405,61
13% de despeses generals 25.142,73
6% de benefici industrial 11.604,34
Suma 230.152,68
21% IVA 48.332,06

Pressupost d'execució per contracta 278.484,74

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-VUIT MIL
QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS.

març 2025
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA

Projecte: CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT NOU

Capítol Import



1.1 M² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
656,00 0,60 393,60Aigua

20,00 0,90 18,00Electricitat bomba pou
411,60 411,60

Total m²  ......: 411,60 4,91 2.020,96

1.2 M² Demolició de paviment exterior de rajoles, llambordins i/o llosetes de formigó panot, amb
martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la
demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
80,00 0,60 48,00Aigua
12,00 0,90 10,80Electricitat bomba pou

58,80 58,80

Total m²  ......: 58,80 2,60 152,88

1.3 M³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que
sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
736,00 0,40 0,70 206,08Aigua

45,00 0,90 0,80 32,40Electricitat bomba pou
238,48 238,48

Total m³  ......: 238,48 21,12 5.036,70

1.4 M Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub de polietilè PE 100, de
color negre amb bandes de color blau, de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces especials.

Total m  ......: 736,00 73,42 54.037,12

Pressupost parcial nº 1 Obra civil
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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1.5 M³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra seleccionada procedent de la
pròpia excavació i compactació en tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb
safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o distintiu
indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no
autoritzats.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
736,00 0,40 0,40 117,76Aigua

45,00 0,90 0,30 12,15Electricitat bomba pou
129,91 129,91

Total m³  ......: 129,91 8,69 1.128,92

1.6 U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de bloc de formigó, reomplert de
formigó, de 20 cm d'espessor, rebut amb morter de ciment M-5, de dimensions interiors
50x50x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i brunyit
interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i
cantonades a mitja canya, tancat superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans manuals i
posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús morter per a segellat de junts i
col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre, per a
trobades.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de
fàbrica amb blocs, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al
pericó. Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit amb morter,
arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector de
connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la
tapa i els accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 6,00 183,58 1.101,48

1.7 M² Ferm rígid per a tràfic pesat T32 sobre esplanada E2, compost per: capa granular de 20 cm
d'espessor de mescla de riu artificial ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a
tràfic T32; capa de 21 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit
dies de 4,0 MPa, amb ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de
formigó fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut
< 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes longitudinals amb barres
d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm de longitud, col·locades a una
separació d'1 m; junts transversals cada 3,5 m; curat amb agent filmogen, per la cura de
formigons i morters; segellat de juntes amb cordó sintètic i massilla de dos components de
quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u. Preparació de la
superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u.
Tram de prova. Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la
superfície de seient per a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del formigó de ferm.
Transport del formigó de ferm. Col·locació dels elements de guia i condicionament dels camins
de rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels elements de les juntes del formigó de
ferm. Posada en obra del formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en el formigó de ferm.
Finalització de la capa del formigó de ferm. Numeració i marcat de lloses en el formigó de ferm.
Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el formigó de ferm. Segellat de les
juntes en el formigó de ferm. Tram de prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
656,00 0,60 393,60Aigua

20,00 0,90 18,00Electricitat bomba pou
411,60 411,60

Pressupost parcial nº 1 Obra civil
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m²  ......: 411,60 48,08 19.789,73

1.8 M² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, llambordins o panot, resistència a flexió T,
càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús privat en exteriors en
zona de voreres i passeigs, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat
sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 25 cm d'espessor, abocament des de
camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la solera de formigó.
Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb ciment de la superfície. Col·locació a
l'estesa de les peces. Formació de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes.
Preparació i estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m². No s'han
tingut en compte les escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte, deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
80,00 0,60 48,00Aigua
12,00 0,90 10,80Electricitat bomba pou

58,80 58,80

Total m²  ......: 58,80 61,76 3.631,49

1.9 M² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de vianants i carrers
residencials, de rajoles de peces irregulars de calcària de Silos de 3 a 4 cm d'espessor,
rebudes sobre capa de 2 cm de morter de ciment M-10; disposant de junts amb ample igual o
superior a 1 mm, per al seu posterior rejuntat amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús junts de dilatació i junts estructurals,
talls a realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o a les intrusions existents en el
paviment, neteja del paviment i els junts.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
5,00 0,90 4,50Electricitat bomba pou

4,50 4,50

Total m²  ......: 4,50 81,39 366,26

Total pressupost parcial nº 1 Obra civil : 87.265,54

Pressupost parcial nº 1 Obra civil
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.1 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en local o oficina de 25
m² de superfície construïda; amb mitjans manuals, per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Quartets dipòsit

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00 174,21 174,21

2.2 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada superficialment, que dóna
servei a una superfície de 25 m², amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Quartets dipòsit

1,00 1,00

Total U  ......: 1,00 478,26 478,26

2.3 U Desmuntatge de fulla de porta d'entrada, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels galzes, dels tapajuntes i de
les ferramentes.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les
restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Dipòsit

2,00 2,00

Total U  ......: 2,00 16,73 33,46

2.4 M² Desmuntatge de terra tècnic enregistrable format per Tràmex, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,00 4,00 16,00caseta existent dipòsit

16,00 16,00

Total m²  ......: 16,00 12,35 197,60

2.5 M² Reixa de PRFV formada per platina de 30x2 mm en quadrícula de 30x30 mm, amb bastidor.
Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en obra de amb tacs de niló i cargols d'acer.
Elaboració en taller i ajustament final a obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,00 4,00 16,00caseta existent dipòsit

16,00 16,00

Total m²  ......: 16,00 83,09 1.329,44

2.6 M² Demolició de caseta, de fàbrica revestida i coberta de revoltó, formada per bloc de formigó de
20 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
3 2,20 2,20 14,52Caseta petita dipòsit

parets
2,20 2,20 4,84Coberta
2,20 2,20 4,84Interior

24,20 24,20

Total m²  ......: 24,20 15,78 381,88

2.7 M² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans mecànics.
Comprèn els treballs necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o
urbanització: arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries
o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la capa de
terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal

Pressupost parcial nº 2 Obres armari i dipòsit
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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330 330,00Exterior dipòsit
330,00 330,00

Total m²  ......: 330,00 1,98 653,40

2.8 M² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en
tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves procedents de pedrera calcària de 40/80
mm; i posterior compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada
homogènia i anivellada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
330 330,00Exterior dipòsit

330,00 330,00

Total m²  ......: 330,00 12,61 4.161,30

2.9 M² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada
superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície; amb junts de
retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè
expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de
construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles.
Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de
dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final
dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
330 330,00Exterior dipòsit

330,00 330,00

Total m²  ......: 330,00 44,30 14.619,00

2.10 M² Façana d'un full, de 20 cm d'espessor, de fàbrica de bloc de formigó tipus alemany, per
revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat
amb grava calcària, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada,
rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de fàbrica
armada de blocs en "U" de formigó, massissat de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat
en obra; muntatge i desmuntatge d'estintolament. Revestiment dels fronts de forjat amb
plaquetes de formigó i dels fronts de pilars amb blocs tallats, col·locats amb el mateix morter
utilitzat en el rebut de la fàbrica.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig, planta a planta. Marcat
en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Seient de la
primera filada sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de
fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces per filades a
nivell. Revestiment dels fronts de forjat. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica
amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, deduint els buits de superfície major de 2
m². En els buits que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
10,00 2,50 25,00Nova caseta dipòsit

6,00 2,20 13,20Nou armari pou
38,20 38,20

Total m²  ......: 38,20 50,63 1.934,07

Pressupost parcial nº 2 Obres armari i dipòsit
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.11 M² Capa de morter de ciment, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, de 10 mm
d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat manualment, sobre parament exterior de
fàbrica de maó o bloc de formigó, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla
de fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat, per evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de treball. Col·locació de
regles i corretges. Col·locació de tocs. Formació de mestres. Preparación del mortero.
Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a
canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint
a canvi, en aquests últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior del buit.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 6,00 2,20 26,40Interior i exterior armari

pou
1 10,00 2,50 25,00Exterior caseta dipòsit

51,40 51,40

Total m²  ......: 51,40 21,14 1.086,60

2.12 M² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir segons carta de colors
municipal (NO BLANC), acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua
i la següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de
morter de ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que
puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una
mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 6,00 2,20 26,40Interior i exterior armari

pou
1 10,00 2,50 25,00Exterior caseta dipòsit
1 18,00 2,50 45,00Exterior caseta existent

96,40 96,40

Total m²  ......: 96,40 9,03 870,49

2.13 M² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat,
gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT:
parament de formigó, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant
encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm
d'espessor. Inclús creuetes de PVC.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
16,00 3,00 48,00Alicatat caseta existent

dipòsit
10,00 2,50 25,00Alicatat caseta nova

dipòsit
73,00 73,00

Total m²  ......: 73,00 42,14 3.076,22

2.14 M² Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma bàsica, capacitat
d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament
35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de
ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós millorat,
C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.

Pressupost parcial nº 2 Obres armari i dipòsit
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,00 4,00 16,00caseta existent dipòsit
4,00 2,00 8,00caseta nova dipòsit

24,00 24,00

Total m²  ......: 24,00 66,22 1.589,28

2.15 M² Forjat unidireccional de formigó armat, amb bigueta vista, horitzontal, amb altura lliure de
planta de fins a 3 m, cantell 15 cm, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i
abocament amb cubilot amb un volum total de formigó de 0,058 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B
500 S en zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una quantia total
de 2 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat parcial, amb acabat tipus industrial
per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes
i perfils, i taulons de fusta, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de
sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i estructura suport
vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150 usos; bigueta tauló, llisa, 20x8 cm; revoltó
pla de formigó, sense nervi, de 80x50 cm; capa de compressió de 4 cm de gruix, amb armadura
de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Inclús agent filmogen, per la cura de formigons i morters.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
4,50 2,00 9,00Caseta dipòsit

9,00 9,00

Total m²  ......: 9,00 98,00 882,00

2.16 M² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. FORMACIÓ DE PENDENTS: forjat inclinat de
formigó; COBERTURA: teules ceràmiques corbes mallorquines, color natural, 45x18x13,5 cm,
rebudes amb morter de ciment, industrial, M-2,5. Inclús, resolució de punts singulars i peces
especials de la cobertura.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el forjat de formigó.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Col·locació de les teules rebudes amb morter. Execució
de careners, tremujals, alers i cantells lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en veritable magnitud,
segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent
de la teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen
formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals,
xemeneies, finestres o conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense tenir en compte el cavalcament corresponent de la
teula. Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació
d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments verticals, xemeneies,
finestres o conductes de ventilació.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 3,00 1,70 5,10Armari pou
1 4,50 2,00 9,00Caseta dipòsit

14,10 14,10

Total m²  ......: 14,10 65,07 917,49

2.17 M2 Persiana mallorquina d'alumini, tipus mallorquina, practicable, de lamel·les fixes, de tamany
indicat, acabat en lacat mate, color a escollir segons carta de colors municipal (NO BLANC),
amb 60 micres de gruix mínim de pel·lícula seca, gamma bàsica. Col·locació exterior en
finestra. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Inclús silicona
neutra per al segellat dels junts perimetrals, ferraments de penjar i obertura, caragols d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat i accessoris.
Inclou: Col·locació i fixació del bastiment. Col·locació i fixació dels elements de penjar.
Col·locació de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
0,90 2,10 1,89Armari pou

3 0,90 2,10 5,67Casetes dipòsit
7,56 7,56

Total m2  ......: 7,56 234,82 1.775,24

Pressupost parcial nº 2 Obres armari i dipòsit
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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2.18 M² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb plegament senzill en els
cantells. Inclús suports del mateix material, platines per a fixació mitjançant cargolat en
element de formigó amb tacs d'expansió i cargols d'acer, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta. Resolució de les unions al
parament. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 0,60 0,60 0,36Armari pou
1 0,60 0,60 0,36Caseta dipòsit

0,72 0,72

Total m²  ......: 0,72 125,04 90,03

2.19 M Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada de malla i 1,1 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'altura,
encastats en daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació
de la malla de simple torsió als pals metàl·lics.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,00 30,00Part posterior parcel·la

dipòsit
30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 26,20 786,00

2.20 M² Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de superfície llisa de formigó,
elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en ciment, Suport d'impermeabilització
ARGOTEC® Cosmètic R2, Capa antipunxonant geotèxtil DANOFELT® PY 300 Làmina
impermeabilitzant DANOPOL® DW HS 1.2 Bio Platina d'ancoratge colaminada DANOSA® TIPUS
A Perfil de subjecció colaminat DANOSA® TIPUS B i Segellament elàstic ELASTYDAN® PU 40
GRIS o similar. amb certificat de potabilitat. Inclou la retirada de la capa actual i preparació de
la superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
110 110,00Dipòsit existent

2 12,00 4,00 96,00
2 9,00 4,00 72,00

278,00 278,00

Total m²  ......: 278,00 63,04 17.525,12

Total pressupost parcial nº 2 Obres armari i dipòsit : 52.561,09

Pressupost parcial nº 2 Obres armari i dipòsit
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.1 U Quadre elèctric de comandament i protecció per dipòsit (volum 600 m³), amb caixa estanc,
diferencial de alta sensibilitat, arrencador, relè tèrmic de protecció de motor, selectors, rellotge
programador manual-automàtic, pilots de senyalització marxa-parada i ploms de protecció, tot
això cablejat i muntat interiorment i unit a motor sota tub d'acer.

Total U  ......: 1,00 1.443,29 1.443,29

3.2 U Equip de dosificació de clor amb control automàtic d'el pH i de la concentració de clor lliure en
p.p.m., per a un dipòsit de 600 m³ de capacitat, amb pantalla tàctil, detector de gas, fluxòstat,
portasondes compacte, bomba dosificadora, dipòsit, elèctrodes d'alta qualitat, entrades i
sortides digitals per a control d'altres equips del dipòsit, port Ethernet i possibilitat de control
des de smartphone o tablet mitjançant aplicació per IOS (iPhone i iPad) i Android. Totalment
muntat, connectat i provat.

Total U  ......: 1,00 9.412,94 9.412,94

3.3 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb casc
d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de
seguretat, mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.

Total U  ......: 2,00 116,44 232,88

3.4 U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de
fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.

Total U  ......: 2,00 10,91 21,82

3.5 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge unifamiliar o local,
de caixa de protecció i mesura, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per
una envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a
l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura,
borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora i preparada per connexió de servei subterrània.
Totalment muntada, connexionada i provada.

Total U  ......: 1,00 212,99 212,99

3.6 U QUADRE ELÈCTRIC DEL POU: Subministrament i instal·lació de quadre elèctric per a la gestió
i protecció del sistema de bombeig d'aigua del pou, incloent maniobra, proteccions, ventilació i
il·luminació interna.
Característiques tècniques:
1.	Estructura i envolupant:
Envolupant de fibra de vidre o polièster amb grau de protecció IP65.
Maneta a la porta per al tall omnipolar sense necessitat d'obrir el quadre.
Espai de reserva del 25% per a futures ampliacions.
2.	Alimentació i protecció:
Connexió a la línia d’alimentació provinent del comptador elèctric.
Interruptor magnetotèrmic general Schneider Electric ComPact NSX o equivalent.
Magnetotèrmic i diferencial autorearmable per a protecció de la línia del quadre de distribució.
3.	Control de la bomba del pou:
Variador de freqüència ABB ACQ580 (22 kW, 400V) o equivalent.
Compta-hores analògic.
Selector de tres posicions: marxa remota, manual/temporitzada i fora de servei.
Pilot indicador de funcionament (verd) i de fallada (vermell).
4.	Sistemes de ventilació:
Extractor(s) lateral(s) superior(s) per evacuació del cabal d'aire.
Reixes d'entrada d'aire amb filtre en els laterals inferiors.
Termòstat per a control automàtic de la ventilació.
5.	Il·luminació interna:
Punt de llum amb interruptor independent o sistema d'encesa automàtica en obrir el quadre.
Criteris d'execució:
Instal·lació d’acord amb la normativa elèctrica vigent.
Cables de senyal i d’alimentació apantallats segons prescripcions del fabricant.
Codificació i etiquetatge de tots els components del quadre.
Proves de funcionament i verificació del sistema després de la instal·lació.

Total U  ......: 1,00 10.855,19 10.855,19

Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions i equipament
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.7 U QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DEL POU: Subministrament i instal·lació de quadre elèctric de
distribució per a la gestió i protecció del sistema elèctric de la instal·lació, incloent envolupant
amb grau de protecció IP65 i espai de reserva per a futures ampliacions.
Característiques tècniques:
Estructura i envolupant:
Quadre modular Schneider Kaedra IP65 o equivalent.
Construcció en material resistent a impactes i condicions ambientals adverses.
Espai de reserva del 25% per a futures modificacions o ampliacions.
Elements elèctrics i proteccions:
Esquema elèctric segons plànol 3 del projecte.
Barra de neutre i barra de terra per a connexions segures i organitzades.
Proteccions segons les necessitats del sistema, incloent magnetotèrmics i diferencials
adequats.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons normativa elèctrica vigent.
Connexió i identificació dels circuits d’alimentació i derivació.
Etiquetatge i codificació de tots els components.
Proves de funcionament i verificació del sistema després de la instal·lació.

Total U  ......: 1,00 2.135,21 2.135,21

3.8 U Subministrament i instal·lació de quadre de telecontrol per a la gestió remota i monitorització
del sistema de bombeig i subministrament d’aigua, incloent tots els elements necessaris per a
la connexió i transmissió de dades.
Característiques tècniques:
Estructura i envolupant:
Quadre modular IP65 per a protecció contra condicions ambientals adverses.
Construcció resistent, apte per a instal·lacions en casetes tècniques.
Dissenyat per allotjar els components de telecontrol amb distribució ordenada i accessible.
Elements electrònics i comunicació:
Estació remota Microcom M103 o equivalent.
Font d’alimentació compatible amb els equips de telecontrol.
Targetes d’expansió per a la connexió de sensors i dispositius externs.
Aïlladors galvànics per evitar interferències elèctriques.
Duplicadors de senyal per a la transmissió a diferents dispositius.
Borners per a connexions segures i organitzades.
Funcionalitats del sistema:
Enviament d’alarmes i senyals en temps real mitjançant plataforma remota.
Monitorització i telecontrol de la bomba del pou, cabalímetre i altres dispositius connectats.
Integració amb el sistema de gestió de l’aigua per garantir una operació eficient i segura.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons normativa elèctrica i de comunicacions vigent.
Connexió i programació de la unitat de telecontrol per a una integració correcta amb el
sistema.
Etiquetatge i identificació dels circuits i connexions.
Proves de funcionament i verificació de la transmissió de dades.

Total U  ......: 1,00 5.076,89 5.076,89

3.9 U Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic per a la mesura precisa del cabal
d’aigua extret del pou, incloent el sensor, transmissor i elements de connexió necessaris per a
la seva correcta operació i integració en el sistema de telecontrol.
Característiques tècniques:
Tipus d’equip:
Model: Endress + Hauser Promag W 400 o similar.
Tipologia: Cabalímetre electromagnètic per a líquids conductors.
Precisió: ±0,5% del cabal mesurat.
Rang de mesura: Adaptat al diàmetre de la canonada i al cabal d’extracció.
Components principals:
Sensor electromagnètic: Instal·lat en el tub de sortida del pou.
Transmissor electrònic: Situat a l’interior de la caseta tècnica.
Cables de connexió apantallats per a la transmissió del senyal sense interferències.
Suports i accessoris de fixació per a una correcta instal·lació.
Funcionalitats i integració:
Connexió al sistema de telecontrol per a la monitorització remota del cabal.
Configuració segons els paràmetres especificats en el plànol 4 del projecte.
Compatible amb protocols de comunicació industrial per a interconnexió amb SCADA o PLCs.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons la normativa vigent i recomanacions del fabricant.
Ajust i calibratge del cabalímetre per garantir mesures precises.
Proves de funcionament i verificació de la transmissió de dades al sistema de telecontrol.

Total U  ......: 1,00 7.966,04 7.966,04

Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions i equipament
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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3.10 U Base de presa de corrent estanca amb tapa abatible amb grau de protecció IP44, bipolar amb
contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, d'intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V,
gamma bàsica format per mecanisme per a base de presa de corrent amb contacte de terra
(2P+T), tipus Schuko, amb tapa abatible amb símbol, obturador per a protecció infantil i
connexió mitjançant borns amb cargol, amb embellidor de material termoplàstic color blanc
acabat brillant, kit de junts per obtenir un grau de protecció IP44 i marc embellidor per a un
element de material termoplàstic color blanc acabat brillant. Instal·lació encastada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Armari pou
4 4,00Caseta dipòsit

6,00 6,00

Total U  ......: 6,00 38,70 232,20

3.11 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc, gamma bàsica,
intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris.
Instal·lació en superfície.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Armari pou
2 2,00Caseta dipòsit

3,00 3,00

Total U  ......: 3,00 20,10 60,30

3.12 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000 K, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1570 lúmens,
difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc.
Instal·lació en la superfície del sostre en garatge.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 2,00Armari pou
4 4,00Caseta dipòsit

6,00 6,00

Total U  ......: 6,00 88,48 530,88

3.13 M Derivació individual trifàsica soterrada, delimitada entre la centralització de comptadors o la
caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada
per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret i un de reserva,
de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 44,00 44,00Armari pou

44,00 44,00

Total m  ......: 44,00 78,17 3.439,48

3.14 M Alimentació bomba pou trifàsica soterrada, delimitada entre la centralització de comptadors o
la caixa de protecció i mesura i el quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada
per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble paret i un de reserva,
de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb
picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les rases. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
30,00 30,00Bomba pou

30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 54,65 1.639,50

3.15 M Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 50
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules,
amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.

Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions i equipament
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Total m  ......: 10,00 8,80 88,00

3.16 M Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 20
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules,
amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.

Total m  ......: 35,00 4,77 166,95

3.17 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.

Total m  ......: 225,00 1,18 265,50

3.18 M Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor multifilar de
coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.

Total m  ......: 150,00 1,09 163,50

3.19 M Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i digitals en plantes industrials i
instruments de mesura i control en zones amb sorolls elèctrics, Datax LiYCY CPRO
"PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal 250 V, amb conductor de coure recuit, flexible
(classe 5), de 2x1 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil (PVC), apantallat amb trena de
coure estanyat (cobertura superior al 60%), coberta de policlorur de vinil (PVC), de color gris, i
amb les següents característiques: no propagació de la flama, lliure de halògens i resistència a
l'absorció d'aigua.

Total m  ......: 100,00 3,59 359,00

Total pressupost parcial nº 3 Instal·lacions i equipament : 44.302,56

Pressupost parcial nº 3 Instal·lacions i equipament
Nº U Descripció Amidament Preu Import

CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT NOU Pàgina 13



4.1 M³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en
obres de construcció i/o demolició, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus,
situat a 20 km de distància.

Total m³  ......: 70,00 5,83 408,10

4.2 T Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament
de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Total t  ......: 50,56 42,23 2.135,15

Total pressupost parcial nº 4 Gestió de residus : 2.543,25

Pressupost parcial nº 4 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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5.1 U P.A. Suministro de tantas copias como solicite la D.F., en soporte digital en memoria USB, e
impreso en papel, de la siguiente documentación:
- Planos As-Built de las instalaciones ejecutadas, previa revisión por parte de la D.F.
- Certificados de las pruebas reglamentarias realizadas en las diferentes instalaciones.
- Protocolos de puesta en marcha de los equipos instalados.
- Documentación técnica del fabricante y certificados de los equipos y materiales instalados.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Electricitat
1 1,00Aigua

2,00 2,00

Total U  ......: 2,00 275,00 550,00

5.2 U Proves de funcionament i Certificats d'empresa instal·ladora de les modificacions en
instal·lacions

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 1,00Instal·lació elèctrica
1 1,00Instal·lació d'aigua

2,00 2,00

Total U  ......: 2,00 275,00 550,00

5.3 Ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres, protecció, formació,
prevenció i resta de mesures necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria
de Seguretat i Salut en el Treball. Control de qualitat segons memòria del projecte i imprevists.

Total ud  ......: 0,03 187.772,44 5.633,17

Total pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut, documentació i proves : 6.733,17

Pressupost parcial nº 5 Seguretat i salut, documentació i proves
Nº U Descripció Amidament Preu Import
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Pressupost d'execució material
1 Obra civil 87.265,54
2 Obres armari i dipòsit 52.561,09
3 Instal·lacions i equipament 44.302,56
4 Gestió de residus 2.543,25
5 Seguretat i salut, documentació i proves 6.733,17

Total .........: 193.405,61

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de CENT  NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS
CINC EUROS AMB SEIXANTA-U CÈNTIMS.

març 2025
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA
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Quadre de mà d'obra

1 Oficial 1ª electricista. 33,30 36,403 h 1.212,18
2 Oficial 1ª fontanero. 33,20 152,903 h 5.079,91
3 Oficial 1ª muntador. 33,30 6,842 h 227,86
4 Oficial 1ª fuster. 27,49 0,642 h 17,64
5 Oficial 1ª serraller. 33,20 16,820 h 558,38
6 Oficial 1ª construcción. 27,49 107,653 h 2.959,31
7 Oficial 1ª construcció en treballs de ram

de paleta. 27,49 19,902 h 547,02
8 Oficial 1ª enrajolador. 27,49 28,608 h 786,48
9 Oficial 1ª enrajolador. 27,49 43,362 h 1.192,09
10 Oficial 1ª aplicador de productes

impermeabilitzants. 27,49 204,330 h 5.618,38
11 Oficial 1ª pintor. 27,49 10,990 h 301,73
12 Oficial 1ª revocador. 27,49 19,326 h 531,48
13 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 27,49 30,144 h 827,48
14 Oficial 1ª ferrallista. 27,49 0,261 h 7,20
15 Oficial 1ª encofrador. 27,49 6,201 h 170,46
16 Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó. 27,49 0,243 h 6,66
17 Ajudant fuster. 22,12 0,642 h 14,20
18 Ajudant serraller. 27,49 14,600 h 401,25
19 Ajudant enrajolador. 22,12 14,304 h 316,32
20 Ajudant enrajolador. 22,12 21,681 h 479,61
21 Ajudant aplicador de productes

impermeabilitzants. 22,12 204,330 h 4.520,28
22 Ajudant pintor. 22,12 10,893 h 241,00
23 Ajudant construcció. 22,12 25,080 h 554,40
24 Ajudant muntador. 22,12 6,842 h 151,24
25 Ajudant construcció d'obra civil. 22,88 38,550 h 882,73
26 Ajudant ferrallista. 22,12 0,261 h 5,76
27 Ajudant encofrador. 22,12 6,201 h 137,16
28 Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó. 22,12 0,945 h 20,88
29 Ayudante Instalador 27,49 33,728 H 926,21
30 Ayudante fontanero. 27,49 144,674 h 3.974,78
31 Peó especialitzat revocador. 22,88 12,079 h 276,53
32 Peó especialitzat construcció. 22,88 59,390 h 1.358,42
33 Peón ordinario construcción. 22,12 358,701 h 7.937,33
34 Peó ordinari construcció en treballs de ram

de paleta. 22,12 11,804 h 261,29

Import total: 42.503,65

març 2025
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
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Quadre de maquinària

1 Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàtics,
de 115 kW. 39,79 91,815 h 3.653,51

2 Motoanivelladora de 154 kW. 59,93 2,058 h 123,48
3 Pala carregadora sobre pneumàtics de 120

kW/1,9 m³. 55,42 13,860 h 768,90
4 Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de 15

kW. 33,56 0,529 h 17,64
5 Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 50,72 5,923 h 300,75
6 Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,

amplada de treball 70 cm, reversible. 5,24 27,024 h 142,62
7 Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, amb

placa de 30x30 cm, tipus piconadora de
granota. 3,72 5,106 h 19,24

8 Compactador monocilíndric vibrant
autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t, amplada
de treball 213,4 cm. 49,54 2,058 h 102,90

9 Camió basculant de 12 t de càrrega, de 162
kW. 32,91 2,338 h 76,65

10 Camió basculant de 14 t de càrrega, de 184
kW. 47,93 2,058 h 98,78

11 Camió de transport de 10 t amb una capacitat
de 8 m³ i 2 eixos. 25,36 15,330 h 388,50

12 Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil. 15,26 18,629 h 285,24

13 Cànon d'abocament per lliurament de residus
inerts de formigons, morters i prefabricats,
produïts a obres de construcció i/o
demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. 38,36 52,987 m³ 2.032,51

14 Transport d'àrids. 0,08 3.114,989 t·… 251,08
15 Transport de formigó. 0,24 5.946,385 m³… 1.428,25
16 Martell pneumàtic. 3,35 103,429 h 344,57
17 Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10

m³/min. 5,64 53,214 h 299,29
18 Equip per a tall de juntes en soleres de

formigó. 6,54 218,628 h 1.431,17
19 Mesclador continu amb sitja, per a morter

industrial en sec, subministrat a granel. 1,71 4,317 h 7,26
20 Regla vibrant de 3 m. 4,73 37,655 h 179,26
21 Cortadora de pavimento con arranque,

desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales. 7,08 2,058 h 16,46

22 Pavimentadora d'encofrats lliscants, amb
equip d'inserció de passadors, barres d'unió,
estesa, vibrat, enrasat i remolinat de
paviments de formigó. 294,05 2,470 h 724,42

23 Texturador/ranurador de paviments de formigó. 18,74 0,823 h 16,46
24 Polvoritzador de producte filmogen per a

curat de paviments de formigó. 16,06 0,823 h 12,35

Import total: 12.721,29

març 2025
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
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Quadre de materials

1 Graveta 4, de 20 a 30 mm de diàmetre. 9,14 4,062 t 37,14
2 Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de

diàmetre, neta. 19,11 97,850 m³ 1.870,12
3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a

70 mm de diàmetre. 19,11 72,600 m³ 1.386,00
4 Sorra de cantera, per a formigó preparat en

obra. 18,05 0,191 t 3,44
5 Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida màxima

12 mm. 17,17 0,382 t 6,49
6 Cinta plastificada. 0,30 142,901 m 42,87
7 Mescla de riu artificial ZA25, coeficient

de Los Angeles <35, adequada per a tràfic
T32, segons PG-3. 9,25 181,104 t 1.675,21

8 Plaqueta de formigó gris, 20x17x4 cm, per
revestir. 0,31 152,800 U 47,37

9 Bloc de formigó tipus alemany, per
revestir, color gris, 40x20x20 cm,
categoria II, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), fabricat amb grava calcària;
amb el preu incrementat el 20% en concepte
de peces especials: cèrcols i medis. Segons
UNE-EN 771-3. 1,68 496,600 U 834,29

10 Bloc de formigó tipus italià, per revestir,
color gris, 50x20x10 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
fabricat amb grava calcària. Segons UNE-EN
771-3. 0,73 204,000 U 148,92

11 Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN 10080 B
500 S, de varis diàmetres. 1,50 44,740 kg 67,11

12 Separador homologat per malla
electrosoldada superior. 1,47 660,000 U 970,20

13 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. 2,39 405,900 m² 970,77

14 Revoltó pla de formigó, sense nervi, de
80x50 cm. 4,36 22,500 U 98,10

15 Bigueta tauló, llisa, Lmitjana = <3,9 m,
20x8 cm. 20,65 1,125 m 23,22

16 Bigueta tauló, llisa, Lmitjana = 3,9/4,8 m,
20x8 cm. 20,65 6,192 m 127,89

17 Bigueta tauló, llisa, Lmitjana = 4,8/5,5 m,
20x8 cm. 22,60 3,375 m 76,32

18 Aigua. 1,44 1,079 m³ 1,87
19 Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color

gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1. 0,10 200,102 kg 20,01
20 Fusta de pi. 243,62 0,018 m³ 4,41
21 Agent filmogen, per la cura de formigons i

morters. 4,84 104,250 l 504,61
22 Agent desemmotllant, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua, per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta. 1,84 0,135 l 0,27

23 Tauler de fusta tractada, de 22 mm
d'espessor, reforçat amb varetes i perfils. 38,36 0,198 m² 7,56

24 Estructura suport per a encofrat
recuperable, composta de: sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge. 86,94 0,036 m² 3,15

25 Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre. 2,76 0,180 kg 0,54

26 Puntes d'acer de 20x100 mm. 3,58 0,180 kg 0,63
27 Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 56,16 0,064 m³ 3,80

Import
Nº Designació

Preu Quantitat Total
(Euros) Utilitzada (Euros)
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28 Morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A, segons
UNE-EN 13888, color blanc, per junts de 2 a
15 mm, a base de ciment d'alta resistència,
àrids seleccionats, additius especials i
pigments, amb efecte antifloridura,
antiverdet i preventiu de les
eflorescències, hidrorepel·lent, especial
per a rejuntat de tot tipus de peces
ceràmiques i pedres naturals en zones de
proliferació de microorganismes. 1,42 26,170 kg 37,56

29 Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps
obert ampliat, color blanc, a base de
ciment d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i resines
sintètiques, per a la col·locació en capa
fina de tot tipus de peces ceràmiques en
paraments verticals interiors i paviments
interiors i exteriors. 0,52 388,000 kg 201,76

30 Sorra-ciment, sense additius, amb 250 kg/m³
de ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R i
sorra de pedrera granítica, confeccionat en
obra. 60,15 1,882 m³ 112,90

31 Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-2,5
(resistència a compressió 2,5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2. 51,36 1,593 t 81,78

32 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,62 0,468 t 19,50

33 Morter industrial per a obra de paleta, de
ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN 998-2. 51,97 1,146 t 59,59

34 Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 46,20 0,210 t 9,72

35 Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³ de
ciment i una proporció en volum 1/4. 138,26 0,090 m³ 12,47

36 Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en
central. 157,11 0,549 m³ 86,22

37 Formigó HF-4, resistència a flexotracció a
vint-i-vuit dies de 4 MPa, amb ciment de
classe resistent 32,5 N, dosificació de
ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc,
relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <=
0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut <
40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid
gruixut < 35, fabricat en central, segons
PG-3. 133,83 86,436 m³ 11.565,96

38 Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en
central, con cemento SR. 140,49 1,416 m³ 198,96

39 Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en central. 147,93 53,694 m³ 7.942,02
40 Formigó en massa HM-20/P/20/X0, fabricat en

central. 114,23 16,139 m³ 1.843,44
41 Tapa de hormigón armado prefabricada,

60x60x5 cm. 18,42 6,000 Ud 110,52
42 Teula ceràmica corba mallorquina, color

natural, 45x18x13,5 cm, segons UNE-EN 1304. 0,78 394,617 U 307,80
43 Cavalló ceràmic, color natural, per a

teules corbes mallorquines, segons UNE-EN
1304. 0,77 4,935 U 3,81

44 Teula ceràmica de ventilació corba
mallorquina, color natural, segons UNE-EN
1304. 12,32 1,410 U 17,34
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45 Pigment per morter. 8,01 0,381 kg 3,10
46 Suport d'impermeabilització ARGOTEC®

Cosmètic R2, Capa antipunxonant geotèxtil
DANOFELT® PY 300 Làmina impermeabilitzant
DANOPOL® DW HS 1.2 Bio Platina d'ancoratge
colaminada DANOSA® TIPUS A Perfil de
subjecció colaminat DANOSA® TIPUS B i
Segellament elàstic ELASTYDAN® PU 40 GRIS o
similar 23,53 278,000 kg 6.541,34

47 Cartutx de massilla de silicona neutra. 3,21 1,083 U 3,48
48 Panell rígid de poliestirè expandit, segons

UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte, de
30 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,8
m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036 W/(mK),
per junta de dilatació. 2,41 16,500 m² 39,60

49 Kit de creuetes de PVC per garantir un
gruix dels junts entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i paviments ceràmics. 2,47 33,950 U 83,42

50 Peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm,
gamma bàsica, capacitat d'absorció d'aigua
E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411, amb
resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons
UNE-EN 16165 i lliscabilitat classe 2
segons CTE. 13,02 25,200 m² 328,08

51 Lloseta de formigó per a ús exterior,
panot, de 4 pastilles, classe resistent a
flexió T, classe resistent segons la
càrrega de ruptura 3, classe de desgast per
abrasió G, format nominal 20x20x3 cm, color
gris, segons UNE-EN 1339. 6,84 61,740 m² 422,18

52 Peces irregulars de calcària de Silos de 3
a 4 cm d'espessor. 15,51 4,950 m² 76,77

53 Peces de rajola de València, de 200x200 mm,
color blanc, acabat mat, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua E>10%, grup
BIII, segons UNE-EN 14411. 13,25 76,650 m² 1.015,43

54 Perfil d'alumini lacat color a escollir,
per a conformat de marc de finestra en
sistemes de persianes mallorquines
practicables, gamma bàsica, inclús junts
d'estanquitat de la fulla, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT. 5,87 30,240 m 177,51

55 Perfil d'alumini lacat color a escollir,
per a conformat de fulla de finestra en
sistemes de persianes mallorquines, gamma
bàsica, inclús junt d'estanquitat de la
fulla, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT. 6,10 43,092 m 262,86

56 Perfil d'alumini lacat color a escollir,
per a conformat de complement porta
lamel·les en sistemes de persianes
mallorquines, gamma bàsica, amb el
certificat de qualitat QUALICOAT. 2,31 10,433 m 24,12

57 Perfil d'alumini lacat color a escollir,
per a conformat de lamel·la terminal en
sistemes de persianes mallorquines, gamma
bàsica, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT. 4,54 10,433 m 47,40

58 Perfil d'alumini lacat color a escollir,
per a conformat de lamel·la fixa en
sistemes de persianes mallorquines, gamma
bàsica, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT. 3,33 119,977 m 399,55

59 Perfil d'alumini lacat color a escollir,
per a conformat de batent en sistemes de
persianes mallorquines practicables, gamma
bàsica, inclús junt d'estanquitat de la
fulla, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT. 1,15 14,364 m 16,56
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60 Kit compost per escaires, tapes de
condensació i sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra practicable
d'obertura cap a l'interior de dues fulles. 26,64 7,560 U 201,40

61 Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'acer
galvanitzat, femella i volandera. 1,90 1,440 U 2,74

62 Ancoratge mecànic amb tac de niló i cargol
d'acer galvanitzat, de cap aixamfranat. 0,30 64,000 U 19,20

63 Reixa de PRFV de 30x2 mm en quadrícula de
30x30 mm, amb bastidor. 53,27 16,000 m² 852,32

64 Gelosia de lamel·les fixes d'acer
galvanitzat, amb plegament senzill en els
cantells, inclús p/p de suports del mateix
material i potes per ancoratge a paraments. 100,81 0,720 m² 72,58

65 Emprimació SHOP-PRIMER a base de resines
pigmentades amb òxid de ferro vermell,
cromat de zinc i fosfat de zinc. 13,31 0,115 kg 1,53

66 Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció a base de copolímers acrílics,
color a escollir, amb un contingut de
substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5
g/l, per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola. 13,05 9,254 l 120,50

67 Pintura per a exterior, a base de polímers
acrílics a emulsió aquosa, color a
escollir, acabat mat, textura llisa,
impermeabilitzant i transpirable, amb un
contingut de substàncies orgàniques
volàtils (VOC) < 5 g/l, amb Etiqueta
Ecològica Europea (EEE); per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola, segons UNE-EN
1504-2. 8,58 19,280 l 165,81

68 Rivet de PVC. 0,36 38,550 m 13,88
69 Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de

10x10 mm de llum de malla, de 750 a 900
micres d'espessor i de 200 a 250 g/m² de
massa superficial, amb 25 kp/cm² de
resistència a tracció, per armar morters. 2,49 10,794 m² 26,73

70 Morter de ciment, tipus CR CSIV W2, segons
UNE-EN 998-1, per a ús en interiors o en
exteriors, color blanc, compost per ciment
d'alta resistència, àrids seleccionats i
altres additius, subministrat en sacs. 0,20 925,200 kg 185,04

71 Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau
de protecció IP55 segons IEC 60439,
monobloc, de superfície, gamma bàsica,
intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, amb tecla simple i caixa,
de color gris, segons EN 60669. 9,41 3,000 U 28,23

72 Marc embellidor per a un element de
material termoplàstic color blanc acabat
brillant. 4,55 6,000 U 27,30

73 Mecanisme per a base de presa de corrent
amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
amb tapa abatible amb símbol, obturador per
a protecció infantil i connexió mitjançant
borns amb cargol, amb embellidor de
material termoplàstic color blanc acabat
brillant, intensitat assignada 16 A, tensió
assignada 250 V, per a encastar. 19,11 6,000 U 114,66

74 Kit de junts per obtenir un grau de
protecció IP44, per a base de presa de
corrent amb tapa abatible. 3,85 6,000 U 23,10
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75 Lluminària amb graus de protecció IP65 i
IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1
llum LED, temperatura de color 3000 K,
índex d'enlluernament unificat menor de 19,
índex de reproducció cromàtica major de 80,
flux lluminós 1570 lúmens, difusor de
policarbonat òpal, cos de ABS i reflector
de xapa d'acer, acabat pintat, de color
blanc. 65,93 6,000 U 395,58

76 Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de
90 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció
IP549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 i UNE-EN 50086-2-4. 1,89 148,000 m 279,72

77 Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color gris RAL 7035, de 20 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió
750 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb
grau de protecció IP44 segons UNE 20324,
propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes
i corbes flexibles). 1,38 35,000 m 48,30

78 Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color gris RAL 7035, de 50 mm de
diàmetre nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la compressió
750 N, resistència a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb
grau de protecció IP44 segons UNE 20324,
propietats elèctriques: aïllant, no
propagador de la flama. Segons UNE-EN
61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes
i corbes flexibles). 4,65 10,000 m 46,50

79 Caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de
fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
trifàsic, formada per una envoltant
aïllant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a
l'acció dels raigs ultravioletes, per a
instal·lació encastada. Inclús equip
complert de mesura, borns de connexió,
bases tallacircuits i fusibles per a
protecció de la derivació individual.
Normalitzada per l'empresa subministradora.
Segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN
60439-3, amb graus de protecció IP43 segons
UNE 20324 i IK09 segons UNE-EN 50102. 133,98 1,000 U 133,98

80 Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1. 1,69 1,000 m 1,69

81 Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix, segons
UNE-EN 1329-1. 2,95 3,000 m 8,85
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82 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 10 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4. 7,49 150,000 m 1.123,50

83 Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 16 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de
fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4. 11,82 220,000 m 2.600,40

84 Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V, reacció al
foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025. 0,40 225,000 m 90,00

85 Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V, reacció al
foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025. 0,31 150,000 m 46,50

86 Cable elèctric per a transmissió de dades,
senyals analògics i digitals en plantes
industrials i instruments de mesura i
control en zones amb sorolls elèctrics,
Datax LiYCY CPRO "PRYSMIAN", tipus LiYCY,
tensió nominal 250 V, amb conductor de
coure recuit, flexible (classe 5), de 2x1
mm² de secció, aïllament de policlorur de
vinil (PVC), apantallat amb trena de coure
estanyat (cobertura superior al 60%),
coberta de policlorur de vinil (PVC), de
color gris, i amb les següents
característiques: no propagació de la
flama, lliure de halògens i resistència a
l'absorció d'aigua. Segons UNE 212016 i DIN
VDE 0250-812. 2,09 100,000 m 209,00

87 Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques. 5,36 15,800 U 84,54

88 Tub de polietilè PE 100, de color negre amb
bandes de color blau, de 160 mm de diàmetre
exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16
atm, segons UNE-EN 12201-2, amb el preu
incrementat el 30% en concepte d'accessoris
i peces especials. 53,44 736,000 m 39.331,84

89 Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb
5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B, amb
casc d´acer amb acabat exterior amb pintura
epoxi color vermell, vàlvula de palanca,
anella de seguretat, mànega i trompa
difusora, amb suport i accessoris de
muntatge, segons UNE-EN 3. 101,34 2,000 U 202,68
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90 Placa de senyalització de equips contra
incendis, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 210x210 mm, segons UNE 23033-1.
Inclús elements de fixació. 6,13 2,000 U 12,26

91 Barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de
12 mm de diàmetre i 80 cm de longitud, per
a juntes longitudinals en paviments de
formigó. 1,07 86,848 kg 94,67

92 Cordó sintètic i massilla de dos components
de quitrà, per a segellat de junts en
paviments de formigó. 3,92 163,405 m 642,10

93 Quadre elèctric de comandament i protecció
per dipòsit amb volum volum 600 m³ amb les
proteccions necessàries per alimentar a
tots els equipaments electrònics i connexió
de terra. 1.232,73 1,000 U 1.232,73

94 QUADRE ELÈCTRIC DEL POU: Subministrament i
instal·lació de quadre elèctric per a la
gestió i protecció del sistema de bombeig
d'aigua del pou, incloent maniobra,
proteccions, ventilació i il·luminació
interna. 10.150,00 1,000 U 10.150,00

95 QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DEL POU:
Subministrament i instal·lació de quadre
elèctric de distribució per a la gestió i
protecció del sistema elèctric de la
instal·lació, incloent envolupant amb grau
de protecció IP65 i espai de reserva per a
futures ampliacions. 1.850,00 1,000 U 1.850,00

96 Quadre de telecontrol per a la gestió
remota i monitorització del sistema de
bombeig i subministrament d’aigua, incloent
tots els elements necessaris per a la
connexió i transmissió de dades. 4.650,00 1,000 U 4.650,00

97 Cabalímetre electromagnètic per a la mesura
precisa del cabal d’aigua extret del pou,
incloent el sensor, transmissor i elements
de connexió necessaris per a la seva
correcta operació i integració en el
sistema de telecontrol. 7.400,00 1,000 U 7.400,00

98 Equip de dosificació de clor amb control
automàtic d'el pH i de la concentració de
clor lliure en p.p.m., per a un dipòsit de
600 m³ de capacitat, amb pantalla tàctil,
detector de gas, fluxòstat, portasondes
compacte, bomba dosificadora, dipòsit,
elèctrodes d'alta qualitat, entrades i
sortides digitals per a control d'altres
equips del dipòsit, port Ethernet i
possibilitat de control des de smartphone o
tablet mitjançant aplicació per IOS (iPhone
i iPad) i Android. 8.487,54 1,000 U 8.487,54

99 Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2 cm. 454,66 0,038 m³ 17,19
100 Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm. 4,52 0,396 m 1,80
101 Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m

d'altura. 16,60 0,358 U 5,96
102 Claus d'acer. 1,35 0,420 kg 0,38
103 Accessoris per a la fixació de la malla de

simple torsió als pals metàl·lics. 1,32 30,000 U 39,60
104 Malla de simple torsió, de 8 mm de passada

de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat. 2,06 54,000 m² 111,30

105 Pal en escaire de tub d'acer galvanitzat,
de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix,
altura 1,5 m. 18,07 6,000 U 108,30

106 Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de
48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura
1,5 m. 13,43 6,600 U 88,50
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107 Pal interior de reforç de tub d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm
de gruix, altura 1,5 m. 14,45 1,800 U 26,10

108 Pal extrem de tub d'acer galvanitzat, de 48
mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura
1,5 m. 18,02 1,200 U 21,60

Import total: 122.383,19

març 2025
ENGINYER INDUSTRIAL

PERE MANCHA SAURINA
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Quadre de preus nº 1

1 m³ Excavació de rases per instal·lacions
fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons amb extracció de les
terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres i sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra. 21,12 VINT-I-U EUROS AMB DOTZE

CÈNTIMS
2 m² Esbrossada i neteja del terreny de

topografia amb desnivells mínims, amb
mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones
previstes per a l'edificació o
urbanització: arbres, petites plantes, mala
herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material
existent, fins a una profunditat no menor
que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i càrrega a
camió. 1,98 U EURO AMB NORANTA-VUIT

CÈNTIMS

Import
Nº Designació
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3 m³ Reblert envoltant i principal de rases
per instal·lacions, amb terra seleccionada
procedent de la pròpia excavació i
compactació en tongades successives de 20
cm d'espessor màxim amb safata vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat
seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501. Inclús cinta o
distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la realització de l'assaig Proctor
Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en
tongades d'espessor uniforme. Humectació o
dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la
instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
perfil compactat, el volum realment
executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 8,69 VUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU

CÈNTIMS
4 m² Emmacat en caixa per base de solera de

20 cm d'espessor, mitjançant reblert i
estès en tongades d'espessor no superior a
20 cm de graves procedents de pedrera
calcària de 40/80 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb
safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia
i anivellada. 12,61 DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-U

CÈNTIMS
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5 m² Solera de formigó amb malla
electrosoldada de 15 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0
fabricat en central i abocament des de
camió, amb malla electrosoldada superior
com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant,
sense tractament de la seva superfície; amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor,
mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús
panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de
retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de
recolzament del formigó. Replanteig dels
junts de construcció i de dilatació. Estesa
de nivells mitjançant tocaments, mestres de
formigó o regles. Reg de la superfície
base. Formació de juntes de construcció i
de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Connexionat,
ancoratge i embroquetat de les xarxes
d'instal·lacions projectades. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Replanteig dels junts de
retracció. Cort del formigó. Neteja final
dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense deduir
la superfície ocupada pels pilars situats
dintre del seu perímetre. 44,30 QUARANTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA CÈNTIMS
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6 U Pericó de pas, registrable, soterrada,
construït amb fàbrica de bloc de formigó,
reomplert de formigó, de 20 cm d'espessor,
rebut amb morter de ciment M-5, de
dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre
solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el
mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment,
industrial, amb additiu hidròfug, M-15
formant arestes i cantonades a mitja canya,
tancat superiorment amb tapa prefabricada
de formigó armat amb tancament hermètic al
pas dels olors mefítics; prèvia excavació
amb mitjans manuals i posterior reomplert
de l'extradós amb material granular. Inclús
morter per a segellat de junts i col·lector
de connexió de PVC, de tres entrades i una
sortida, amb tapa de registre, per a
trobades.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans
manuals. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
blocs, prèviament humits, col·locats amb
morter. Connexionat dels col·lectors al
pericó. Reomplert de formigó per a formació
de pendents. Arrebossat i brunyit amb
morter, arrodonint els angles del fons i de
les parets interiors del pericó.
Col·locació del col·lector de connexió de
PVC en el fons del pericó. Realització del
tancament hermètic i col·locació de la tapa
i els accessoris. Reblert de l'extradós.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 183,58 CENT  VUITANTA-TRES EUROS AMB

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
7 m² Demolició de caseta, de fàbrica

revestida i coberta de revoltó, formada per
bloc de formigó de 20 cm d'espessor, amb
mitjans manuals, sense afectar a
l'estabilitat dels elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. 15,78 QUINZE EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS
8 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació

elèctrica interior fix en superfície, en
local o oficina de 25 m² de superfície
construïda; amb mitjans manuals, per a la
seva posterior ubicació en altre
emplaçament, sent l'ordre d'execució del
procés invers al de la seva instal·lació, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 174,21 CENT  SETANTA-QUATRE EUROS

AMB VINT-I-U CÈNTIMS
9 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació

interior d'aigua, col·locada
superficialment, que dóna servei a una
superfície de 25 m², amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor. 478,26 QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT

EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL DIP… Pàgina 30



10 U Desmuntatge de fulla de porta d'entrada,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el desmuntatge dels galzes, dels
tapajuntes i de les ferramentes.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada
i apilament del material desmuntat. Neteja
de les restes de l'obra. Càrrega manual del
material desmuntat i restes de l'obra sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el
nombre d'unitats realment desmuntades
segons especificacions de Projecte. 16,73 SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES

CÈNTIMS
11 m² Demolició de paviment d'aglomerat

asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic,
i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el tall previ del contorn del
paviment, però no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a
demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 4,91 QUATRE EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
12 m² Demolició de paviment exterior de

rajoles, llambordins i/o llosetes de
formigó panot, amb martell pneumàtic, i
càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió, però
no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 2,60 DOS EUROS AMB SEIXANTA

CÈNTIMS
13 m² Desmuntatge de terra tècnic

enregistrable format per Tràmex, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre
camió o contenidor. 12,35 DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
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14 m² Forjat unidireccional de formigó armat,
amb bigueta vista, horitzontal, amb altura
lliure de planta de fins a 3 m, cantell 15
cm, realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2
fabricat en central, i abocament amb
cubilot amb un volum total de formigó de
0,058 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de reforç de negatius i connectors de
biguetes i cèrcols, amb una quantia total
de 2 kg/m²; muntatge i desmuntatge de
sistema d'encofrat parcial, amb acabat
tipus industrial per revestir, format per:
superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils,
i taulons de fusta, amortitzables en 25
usos, estructura suport horitzontal de
sotaponts metàl·lics i accessoris de
muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals
metàl·lics, amortitzables en 150 usos;
bigueta tauló, llisa, 20x8 cm; revoltó pla
de formigó, sense nervi, de 80x50 cm; capa
de compressió de 4 cm de gruix, amb
armadura de repartiment formada per malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús agent filmogen,
per la cura de formigons i morters. 98,00 NORANTA-VUIT EUROS

15 m² Reixa de PRFV formada per platina de
30x2 mm en quadrícula de 30x30 mm, amb
bastidor. Inclús platines per a fixació
mitjançant cargolat en obra de amb tacs de
niló i cargols d'acer. Elaboració en taller
i ajustament final a obra. 83,09 VUITANTA-TRES EUROS AMB NOU

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL DIP… Pàgina 32



16 m² Façana d'un full, de 20 cm d'espessor,
de fàbrica de bloc de formigó tipus
alemany, per revestir, color gris, 40x20x20
cm, categoria II, resistència normalitzada
R10 (10 N/mm²), fabricat amb grava
calcària, amb junts horitzontals i
verticals de 10 mm d'espessor, junt
renfonsada, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a
granel. Llinda de fàbrica armada de blocs
en "U" de formigó, massissat de formigó de
replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra;
muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Revestiment dels fronts de forjat amb
plaquetes de formigó i dels fronts de
pilars amb blocs tallats, col·locats amb el
mateix morter utilitzat en el rebut de la
fàbrica.
Inclou: Definició dels plànols de façana
mitjançant ploms. Replanteig, planta a
planta. Marcat en els pilars dels nivells
de referència general de planta i de nivell
de paviment. Seient de la primera filada
sobre capa de morter. Col·locació i aplomat
de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a
les arestes. Col·locació de les peces per
filades a nivell. Revestiment dels fronts
de forjat. Realització de tots els treballs
necessaris per a la resolució dels buits.
Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars
i envans. Trobada de la fàbrica amb el
forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície
major de 2 m². En els buits que no es
dedueixin, estan inclosos els treballs de
realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres, deduint els buits
de superfície major de 2 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície
interior del buit. 50,63 CINQUANTA EUROS AMB

SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
17 m³ Transport amb camió de residus inertes

de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o
demolició, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus, situat a 20 km de distància. 5,83 CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES

CÈNTIMS
18 t Cànon d'abocament per lliurament de

residus inertes de formigons, morters i
prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. 42,23 QUARANTA-DOS EUROS AMB

VINT-I-TRES CÈNTIMS
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19 U P.A. Suministro de tantas copias como
solicite la D.F., en soporte digital en
memoria USB, e impreso en papel, de la
siguiente documentación:
- Planos As-Built de las instalaciones
ejecutadas, previa revisión por parte de la
D.F.
- Certificados de las pruebas
reglamentarias realizadas en las diferentes
instalaciones.
- Protocolos de puesta en marcha de los
equipos instalados.
- Documentación técnica del fabricante y
certificados de los equipos y materiales
instalados. 275,00 DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS

20 U Subministrament i instal·lació en
l'interior de fornícula mural, en habitatge
unifamiliar o local, de caixa de protecció
i mesura, de fins a 63 A d'intensitat, per
1 comptador trifàsic, formada per una
envoltant aïllant, precintable,
autoventilada i amb espiell de material
transparent resistent a l'acció dels raigs
ultravioletes, per a instal·lació
encastada. Inclús equip complert de mesura,
borns de connexió, bases tallacircuits i
fusibles per a protecció de la derivació
individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora i preparada per connexió de
servei subterrània. Totalment muntada,
connexionada i provada. 212,99 DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB

NORANTA-NOU CÈNTIMS
21 m Derivació individual trifàsica soterrada,

delimitada entre la centralització de
comptadors o la caixa de protecció i mesura
i el quadre de comandament i protecció de
cada usuari, formada per cables unipolars
amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector
de polietilè de doble paret i un de
reserva, de 90 mm de diàmetre, resistència
a compressió major de 250 N, subministrat
en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada, sense
incloure l'excavació ni el posterior
reblert principal de les rases. Totalment
muntada, connexionada i provada. 78,17 SETANTA-VUIT EUROS AMB DISSET

CÈNTIMS
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22 m Alimentació bomba pou trifàsica
soterrada, delimitada entre la
centralització de comptadors o la caixa de
protecció i mesura i el quadre de
comandament i protecció de cada usuari,
formada per cables unipolars amb conductors
de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10
mm², sent la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, sota tub protector de polietilè de
doble paret i un de reserva, de 90 mm de
diàmetre, resistència a compressió major de
250 N, subministrat en rotllo, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor,
degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral
compactant fins als ronyons i posterior
reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm
per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el
posterior reblert principal de les rases.
Totalment muntada, connexionada i provada. 54,65 CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
23 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al

foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5
mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció. 1,18 U EURO AMB DIVUIT CÈNTIMS

24 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al
foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb conductor
multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5
mm² de secció, amb aïllament de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure
de halògens amb baixa emissió de fums i
gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció. 1,09 U EURO AMB NOU CÈNTIMS

25 m Cable elèctric per a transmissió de
dades, senyals analògics i digitals en
plantes industrials i instruments de mesura
i control en zones amb sorolls elèctrics,
Datax LiYCY CPRO "PRYSMIAN", tipus LiYCY,
tensió nominal 250 V, amb conductor de
coure recuit, flexible (classe 5), de 2x1
mm² de secció, aïllament de policlorur de
vinil (PVC), apantallat amb trena de coure
estanyat (cobertura superior al 60%),
coberta de policlorur de vinil (PVC), de
color gris, i amb les següents
característiques: no propagació de la
flama, lliure de halògens i resistència a
l'absorció d'aigua. 3,59 TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU

CÈNTIMS
26 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb

grau de protecció IP55, monobloc, gamma
bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, amb tecla simple i caixa,
de color gris. Instal·lació en superfície. 20,10 VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL DIP… Pàgina 35



27 U Base de presa de corrent estanca amb tapa
abatible amb grau de protecció IP44,
bipolar amb contacte de terra (2P+T), tipus
Schuko, d'intensitat assignada 16 A, tensió
assignada 250 V, gamma bàsica format per
mecanisme per a base de presa de corrent
amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
amb tapa abatible amb símbol, obturador per
a protecció infantil i connexió mitjançant
borns amb cargol, amb embellidor de
material termoplàstic color blanc acabat
brillant, kit de junts per obtenir un grau
de protecció IP44 i marc embellidor per a
un element de material termoplàstic color
blanc acabat brillant. Instal·lació
encastada. 38,70 TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA

CÈNTIMS
28 m Canalització de tub rígid de PVC,

endollable, corbable en calent, de color
gris RAL 7035, de 50 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 750 N,
resistència a l'impacte 2 joules, amb grau
de protecció IP44. Instal·lació fix en
superfície. 8,80 VUIT EUROS AMB VUITANTA

CÈNTIMS
29 m Canalització de tub rígid de PVC,

endollable, corbable en calent, de color
gris RAL 7035, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 750 N,
resistència a l'impacte 2 joules, amb grau
de protecció IP44. Instal·lació fix en
superfície. 4,77 QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET

CÈNTIMS
30 m Canonada per a alimentació d'aigua

potable, soterrada, formada per tub de
polietilè PE 100, de color negre amb bandes
de color blau, de 160 mm de diàmetre
exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16
atm, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús
accessoris i peces especials. 73,42 SETANTA-TRES EUROS AMB

QUARANTA-DOS CÈNTIMS
31 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i

IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1
llum LED, temperatura de color 3000 K,
índex d'enlluernament unificat menor de 19,
índex de reproducció cromàtica major de 80,
flux lluminós 1570 lúmens, difusor de
policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de
xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc.
Instal·lació en la superfície del sostre en
garatge. 88,48 VUITANTA-VUIT EUROS AMB

QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
32 U Placa de senyalització de equips contra

incendis, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de
fixació. 10,91 DEU EUROS AMB NORANTA-U

CÈNTIMS
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33 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2,
amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B,
amb casc d´acer amb acabat exterior amb
pintura epoxi color vermell, vàlvula de
palanca, anella de seguretat, mànega i
trompa difusora. Inclús suport i accessoris
de muntatge. 116,44 CENT  SETZE EUROS AMB

QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
34 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes

d'acer galvanitzat, amb plegament senzill
en els cantells. Inclús suports del mateix
material, platines per a fixació mitjançant
cargolat en element de formigó amb tacs
d'expansió i cargols d'acer, segellat
perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació.
Col·locació de la reixeta. Resolució de les
unions al parament. Segellat de junts
perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
del buit a tancar, mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb
les dimensions del buit, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 125,04 CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
35 m2 Persiana mallorquina d'alumini, tipus

mallorquina, practicable, de lamel·les
fixes, de tamany indicat, acabat en lacat
mate, color a escollir segons carta de
colors municipal (NO BLANC), amb 60 micres
de gruix mínim de pel·lícula seca, gamma
bàsica. Col·locació exterior en finestra.
Gruix i qualitat del procés de lacat
garantit pel segell QUALICOAT. Inclús
silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals, ferraments de penjar i
obertura, caragols d'acer inoxidable,
elements d'estanquitat i accessoris.
Inclou: Col·locació i fixació del
bastiment. Col·locació i fixació dels
elements de penjar. Col·locació de la
fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 234,82 DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS

AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS
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36 m² Ferm rígid per a tràfic pesat T32 sobre
esplanada E2, compost per: capa granular de
20 cm d'espessor de mescla de riu
artificial ZA25, coeficient de Los Angeles
<35, adequada per a tràfic T32; capa de 21
cm d'espessor de formigó HF-4,0,
resistència a flexotracció a vint-i-vuit
dies de 4,0 MPa, amb ciment de classe
resistent 32,5 N, dosificació de ciment >=
300 kg/m³ de formigó fresc, relació
ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46,
grandària màxima de l'àrid gruixut < 40 mm,
coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut
< 35; juntes longitudinals amb barres
d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm
de diàmetre i 80 cm de longitud,
col·locades a una separació d'1 m; junts
transversals cada 3,5 m; curat amb agent
filmogen, per la cura de formigons i
morters; segellat de juntes amb cordó
sintètic i massilla de dos components de
quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de
la fórmula de treball del tot-u. Preparació
de la superfície que rebrà el tot-u.
Preparació del material. Extensió del
tot-u. Compactació del tot-u. Tram de
prova. Estudi i obtenció de la fórmula de
treball del formigó de ferm. Preparació de
la superfície de seient per a l'abocament
del formigó de ferm. Fabricació del formigó
de ferm. Transport del formigó de ferm.
Col·locació dels elements de guia i
condicionament dels camins de rodolament
per a la pavimentadora. Col·locació dels
elements de les juntes del formigó de ferm.
Posada en obra del formigó de ferm.
Execució de juntes en fresc en el formigó
de ferm. Finalització de la capa del
formigó de ferm. Numeració i marcat de
lloses en el formigó de ferm. Curat del
formigó de ferm. Execució de juntes
serrades en el formigó de ferm. Segellat de
les juntes en el formigó de ferm. Tram de
prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 48,08 QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUIT

CÈNTIMS
37 m² Impermeabilització de dipòsit d'aigua

constituït per mur de superfície llisa de
formigó, elements prefabricats de formigó o
enlluït de morter ric en ciment, Suport
d'impermeabilització ARGOTEC® Cosmètic R2,
Capa antipunxonant geotèxtil DANOFELT® PY
300 Làmina impermeabilitzant DANOPOL® DW HS
1.2 Bio Platina d'ancoratge colaminada
DANOSA® TIPUS A Perfil de subjecció
colaminat DANOSA® TIPUS B i Segellament
elàstic ELASTYDAN® PU 40 GRIS o similar.
amb certificat de potabilitat. Inclou la
retirada de la capa actual i preparació de
la superfície. 63,04 SEIXANTA-TRES EUROS AMB

QUATRE CÈNTIMS
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38 m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà
del 30%. FORMACIÓ DE PENDENTS: forjat
inclinat de formigó; COBERTURA: teules
ceràmiques corbes mallorquines, color
natural, 45x18x13,5 cm, rebudes amb morter
de ciment, industrial, M-2,5. Inclús,
resolució de punts singulars i peces
especials de la cobertura.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el forjat de formigó.
Inclou: Neteja del supradós del sostre.
Col·locació de les teules rebudes amb
morter. Execució de careners, tremujals,
alers i cantells lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
de l'aiguavés mesurada en veritable
magnitud, segons documentació gràfica de
Projecte, sense tenir en compte el
cavalcament corresponent de la teula.
Incloent formació de careners, tremujals,
ràfecs i vores lliures. No s'inclouen
formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni
encontres de vessants amb paraments
verticals, xemeneies, finestres o conductes
de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte, sense tenir en compte el
cavalcament corresponent de la teula.
Incloent formació de careners, tremujals,
ràfecs i vores lliures. No s'inclouen
formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni
encontres de vessants amb paraments
verticals, xemeneies, finestres o conductes
de ventilació. 65,07 SEIXANTA-CINC EUROS AMB SET

CÈNTIMS
39 m² Revestiment interior amb peces de rajola

de València, de 200x200 mm, color blanc,
acabat mat, gamma mitja, capacitat
d'absorció d'aigua E>10%, grup BIII, segons
UNE-EN 14411. SUPORT: parament de formigó,
vertical, de fins 3 m d'altura.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant
encolat simple amb adhesiu cimentós
millorat, C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb
lliscament reduït i temps obert ampliat.
REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2
W A, color blanc, en junts de 3 mm
d'espessor. Inclús creuetes de PVC. 42,14 QUARANTA-DOS EUROS AMB

CATORZE CÈNTIMS
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40 m² Capa de morter de ciment, tipus CR CSIV
W2, segons UNE-EN 998-1, color blanc, de 10
mm d'espessor, reglejat, amb acabat
remolinat, aplicat manualment, sobre
parament exterior de fàbrica de maó o bloc
de formigó, vertical. Inclús rivets de PVC,
per a formació de juntes i malla de fibra
de vidre antiàlcalis en els canvis de
material i en els fronts de forjat, per
evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport.
Especejament de panys de treball.
Col·locació de regles i corretges.
Col·locació de tocs. Formació de mestres.
Preparación del mortero. Col·locació de la
malla entre diferents materials i en els
fronts de forjat. Aplicació del morter.
Realització de juntes i punts singulars.
Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2
i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m²,
afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals
i llindes. En els buits que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, deduint el 50%
dels buits entre 2 i 4 m² i el 100% dels
buits majors de 4 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part
interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En
els buits que no es dedueixin, o que es
dedueixin parcialment, estan inclosos els
treballs de realitzar la superfície
interior del buit. 21,14 VINT-I-U EUROS AMB CATORZE

CÈNTIMS
41 m² Aplicació manual de dues mans de pintura

plàstica, color a escollir segons carta de
colors municipal (NO BLANC), acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un
15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb
un 5 a 10% d'aigua o sense diluir,
(rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament
exterior de morter de ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou la protecció dels elements de
l'entorn que puguin veure's afectats durant
els treballs i la resolució de punts
singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ
del suport. Preparació de la mescla.
Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte, amb el mateix
criteri que el suport base. 9,03 NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS
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42 m² Paviment interior de peces de gres
esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma bàsica,
capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup
BIb, segons UNE-EN 14411, amb resistència
al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165
i lliscabilitat classe 2 segons CTE.
SUPORT: de morter de ciment. COL·LOCACIÓ:
en capa fina i mitjançant encolat simple
amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE,
segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït
i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter
de junts cimentós millorat, amb absorció
d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en
junts de 2 mm d'espessor. 66,22 SEIXANTA-SIS EUROS AMB

VINT-I-DOS CÈNTIMS
43 U Equip de dosificació de clor amb control

automàtic d'el pH i de la concentració de
clor lliure en p.p.m., per a un dipòsit de
600 m³ de capacitat, amb pantalla tàctil,
detector de gas, fluxòstat, portasondes
compacte, bomba dosificadora, dipòsit,
elèctrodes d'alta qualitat, entrades i
sortides digitals per a control d'altres
equips del dipòsit, port Ethernet i
possibilitat de control des de smartphone o
tablet mitjançant aplicació per IOS (iPhone
i iPad) i Android. Totalment muntat,
connectat i provat. 9.412,94 NOU MIL QUATRE-CENTS DOTZE

EUROS AMB NORANTA-QUATRE
CÈNTIMS

44 U Quadre elèctric de comandament i
protecció per dipòsit (volum 600 m³), amb
caixa estanc, diferencial de alta
sensibilitat, arrencador, relè tèrmic de
protecció de motor, selectors, rellotge
programador manual-automàtic, pilots de
senyalització marxa-parada i ploms de
protecció, tot això cablejat i muntat
interiorment i unit a motor sota tub
d'acer. 1.443,29 MIL QUATRE-CENTS

QUARANTA-TRES EUROS AMB
VINT-I-NOU CÈNTIMS
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45 U QUADRE ELÈCTRIC DEL POU: Subministrament
i instal·lació de quadre elèctric per a la
gestió i protecció del sistema de bombeig
d'aigua del pou, incloent maniobra,
proteccions, ventilació i il·luminació
interna.
Característiques tècniques:
1.	Estructura i envolupant:
Envolupant de fibra de vidre o polièster
amb grau de protecció IP65.
Maneta a la porta per al tall omnipolar
sense necessitat d'obrir el quadre.
Espai de reserva del 25% per a futures
ampliacions.
2.	Alimentació i protecció:
Connexió a la línia d’alimentació provinent
del comptador elèctric.
Interruptor magnetotèrmic general Schneider
Electric ComPact NSX o equivalent.
Magnetotèrmic i diferencial autorearmable
per a protecció de la línia del quadre de
distribució.
3.	Control de la bomba del pou:
Variador de freqüència ABB ACQ580 (22 kW,
400V) o equivalent.
Compta-hores analògic.
Selector de tres posicions: marxa remota,
manual/temporitzada i fora de servei.
Pilot indicador de funcionament (verd) i de
fallada (vermell).
4.	Sistemes de ventilació:
Extractor(s) lateral(s) superior(s) per
evacuació del cabal d'aire.
Reixes d'entrada d'aire amb filtre en els
laterals inferiors.
Termòstat per a control automàtic de la
ventilació.
5.	Il·luminació interna:
Punt de llum amb interruptor independent o
sistema d'encesa automàtica en obrir el
quadre.
Criteris d'execució:
Instal·lació d’acord amb la normativa
elèctrica vigent.
Cables de senyal i d’alimentació
apantallats segons prescripcions del
fabricant.
Codificació i etiquetatge de tots els
components del quadre.
Proves de funcionament i verificació del
sistema després de la instal·lació. 10.855,19 DEU MIL VUIT-CENTS

CINQUANTA-CINC EUROS AMB
DINOU CÈNTIMS
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46 U QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DEL POU:
Subministrament i instal·lació de quadre
elèctric de distribució per a la gestió i
protecció del sistema elèctric de la
instal·lació, incloent envolupant amb grau
de protecció IP65 i espai de reserva per a
futures ampliacions.
Característiques tècniques:
Estructura i envolupant:
Quadre modular Schneider Kaedra IP65 o
equivalent.
Construcció en material resistent a
impactes i condicions ambientals adverses.
Espai de reserva del 25% per a futures
modificacions o ampliacions.
Elements elèctrics i proteccions:
Esquema elèctric segons plànol 3 del
projecte.
Barra de neutre i barra de terra per a
connexions segures i organitzades.
Proteccions segons les necessitats del
sistema, incloent magnetotèrmics i
diferencials adequats.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons normativa elèctrica
vigent.
Connexió i identificació dels circuits
d’alimentació i derivació.
Etiquetatge i codificació de tots els
components.
Proves de funcionament i verificació del
sistema després de la instal·lació. 2.135,21 DOS MIL CENT  TRENTA-CINC

EUROS AMB VINT-I-U CÈNTIMS
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47 U Subministrament i instal·lació de quadre
de telecontrol per a la gestió remota i
monitorització del sistema de bombeig i
subministrament d’aigua, incloent tots els
elements necessaris per a la connexió i
transmissió de dades.
Característiques tècniques:
Estructura i envolupant:
Quadre modular IP65 per a protecció contra
condicions ambientals adverses.
Construcció resistent, apte per a
instal·lacions en casetes tècniques.
Dissenyat per allotjar els components de
telecontrol amb distribució ordenada i
accessible.
Elements electrònics i comunicació:
Estació remota Microcom M103 o equivalent.
Font d’alimentació compatible amb els
equips de telecontrol.
Targetes d’expansió per a la connexió de
sensors i dispositius externs.
Aïlladors galvànics per evitar
interferències elèctriques.
Duplicadors de senyal per a la transmissió
a diferents dispositius.
Borners per a connexions segures i
organitzades.
Funcionalitats del sistema:
Enviament d’alarmes i senyals en temps real
mitjançant plataforma remota.
Monitorització i telecontrol de la bomba
del pou, cabalímetre i altres dispositius
connectats.
Integració amb el sistema de gestió de
l’aigua per garantir una operació eficient
i segura.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons normativa elèctrica i
de comunicacions vigent.
Connexió i programació de la unitat de
telecontrol per a una integració correcta
amb el sistema.
Etiquetatge i identificació dels circuits i
connexions.
Proves de funcionament i verificació de la
transmissió de dades. 5.076,89 CINC MIL SETANTA-SIS EUROS

AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS
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48 U Subministrament i instal·lació de
cabalímetre electromagnètic per a la mesura
precisa del cabal d’aigua extret del pou,
incloent el sensor, transmissor i elements
de connexió necessaris per a la seva
correcta operació i integració en el
sistema de telecontrol.
Característiques tècniques:
Tipus d’equip:
Model: Endress + Hauser Promag W 400 o
similar.
Tipologia: Cabalímetre electromagnètic per
a líquids conductors.
Precisió: ±0,5% del cabal mesurat.
Rang de mesura: Adaptat al diàmetre de la
canonada i al cabal d’extracció.
Components principals:
Sensor electromagnètic: Instal·lat en el
tub de sortida del pou.
Transmissor electrònic: Situat a l’interior
de la caseta tècnica.
Cables de connexió apantallats per a la
transmissió del senyal sense
interferències.
Suports i accessoris de fixació per a una
correcta instal·lació.
Funcionalitats i integració:
Connexió al sistema de telecontrol per a la
monitorització remota del cabal.
Configuració segons els paràmetres
especificats en el plànol 4 del projecte.
Compatible amb protocols de comunicació
industrial per a interconnexió amb SCADA o
PLCs.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons la normativa vigent i
recomanacions del fabricant.
Ajust i calibratge del cabalímetre per
garantir mesures precises.
Proves de funcionament i verificació de la
transmissió de dades al sistema de
telecontrol. 7.966,04 SET MIL NOU-CENTS

SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS

49 m Clos de parcel·la format per malla de
simple torsió, de 8 mm de passada de malla
i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i
pals d'acer galvanitzat de 48 mm de
diàmetre i 1,5 m d'altura, encastats en
daus de formigó, en pous excavats en el
terreny. Inclús accessoris per a la fixació
de la malla de simple torsió als pals
metàl·lics. 26,20 VINT-I-SIS EUROS AMB VINT

CÈNTIMS
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50 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a
ús exterior, llambordins o panot,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura
3, resistència al desgast G, 20x20x3 cm,
gris, per ús privat en exteriors en zona de
voreres i passeigs, col·locades a l'estès
sobre capa de sorra-ciment; tot allò
realitzat sobre solera de formigó en massa
(HM-20/P/20/X0), de 25 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat
manual amb regla vibrant de 3 m, amb acabat
reglejat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells.
Abocament i compactació de la solera de
formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment.
Espolsada amb ciment de la superfície.
Col·locació a l'estesa de les peces.
Formació de juntes i trobades. Neteja del
paviment i les juntes. Preparació i estesa
de la beurada líquida per a reblert de
junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte, deduint
els buits de superfície major de 1,5 m². No
s'han tingut en compte les escapçadures com
factor d'influència per incrementar
l'amidament, cada vegada que en la
descomposició s'ha considerat el tant per
cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m². 61,76 SEIXANTA-U EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS
51 m² Subministrament i col·locació de

paviment per a ús exterior en àrees de
vianants i carrers residencials, de rajoles
de peces irregulars de calcària de Silos de
3 a 4 cm d'espessor, rebudes sobre capa de
2 cm de morter de ciment M-10; disposant de
junts amb ample igual o superior a 1 mm,
per al seu posterior rejuntat amb beurada
de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida
amb la mateixa tonalitat de les peces.
Inclús junts de dilatació i junts
estructurals, talls a realitzar per
ajustar-les a les vores del confinament o a
les intrusions existents en el paviment,
neteja del paviment i els junts. 81,39 VUITANTA-U EUROS AMB

TRENTA-NOU CÈNTIMS
52 U Proves de funcionament i Certificats

d'empresa instal·ladora de les
modificacions en instal·lacions 275,00 DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS

53 ud Conjunt d'elements d'abalisament,
senyalització provisional d'obres,
protecció, formació, prevenció i resta de
mesures necessaris per al compliment de la
normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. Control de qualitat
segons memòria del projecte i imprevists. 187.772,44 CENT  VUITANTA-SET MIL

SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS
AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

març 2025
ENGINYER INDUSTRIAL
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PERE MANCHA SAURINA
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Quadre de preus nº 2

1 m³ de Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de
2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de
referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons amb extracció de les terres.
Càrrega a camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte,
sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats,
ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una
vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat
l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

Mà d'obra 4,78
Maquinària 15,32
Mitjans auxiliars 0,40
3 % Costos indirectes 0,62

21,12

2 m² de Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells
mínims, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per
retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització:
arbres, petites plantes, mala herba, brossa, fustes caigudes, runes,
escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una
profunditat no menor que el gruix de la capa de terra vegetal,
considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.

Mà d'obra 0,27
Maquinària 1,61
Mitjans auxiliars 0,04
3 % Costos indirectes 0,06

1,98

3 m³ de Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb
terra seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en
tongades successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de
guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons
UNE 103501. Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de
l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de
cinta o distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Mà d'obra 4,03
Maquinària 3,91
Materials 0,33
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,25

8,69
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4 m² de Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor,
mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm
de graves procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior
compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre
l'esplanada homogènia i anivellada.

Mà d'obra 6,35
Maquinària 1,45
Materials 4,20
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,37

12,61

5 m² de Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament
des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva
superfície; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall
amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm
d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la
solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó.
Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la
superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes
perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb
separadors homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Replanteig dels junts de retracció. Cort
del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

Mà d'obra 11,82
Maquinària 1,05
Materials 29,30
Mitjans auxiliars 0,84
3 % Costos indirectes 1,29

44,30

6 U de Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de
bloc de formigó, reomplert de formigó, de 20 cm d'espessor, rebut amb
morter de ciment M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre
solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor,
formació de pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó,
arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya,
tancat superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb
mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material
granular. Inclús morter per a segellat de junts i col·lector de
connexió de PVC, de tres entrades i una sortida, amb tapa de registre,
per a trobades.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb
blocs, prèviament humits, col·locats amb morter. Connexionat dels
col·lectors al pericó. Reomplert de formigó per a formació de
pendents. Arrebossat i brunyit amb morter, arrodonint els angles del
fons i de les parets interiors del pericó. Col·locació del col·lector
de connexió de PVC en el fons del pericó. Realització del tancament
hermètic i col·locació de la tapa i els accessoris. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 60,03
Materials 114,71
Mitjans auxiliars 3,49
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3 % Costos indirectes 5,35
183,58

7 m² de Demolició de caseta, de fàbrica revestida i coberta de revoltó,
formada per bloc de formigó de 20 cm d'espessor, amb mitjans manuals,
sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 15,02
Mitjans auxiliars 0,30
3 % Costos indirectes 0,46

15,78

8 U de Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en
superfície, en local o oficina de 25 m² de superfície construïda; amb
mitjans manuals, per a la seva posterior ubicació en altre
emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva
instal·lació, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 165,82
Mitjans auxiliars 3,32
3 % Costos indirectes 5,07

174,21

9 U de Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada
superficialment, que dóna servei a una superfície de 25 m², amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 455,23
Mitjans auxiliars 9,10
3 % Costos indirectes 13,93

478,26

10 U de Desmuntatge de fulla de porta d'entrada, amb mitjans manuals, i
càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
galzes, dels tapajuntes i de les ferramentes.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 15,92
Mitjans auxiliars 0,32
3 % Costos indirectes 0,49

16,73

11 m² de Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb
martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del
contorn del paviment, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de
l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 3,15
Maquinària 1,53
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,91
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12 m² de Demolició de paviment exterior de rajoles, llambordins i/o
llosetes de formigó panot, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material
d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 1,65
Maquinària 0,82
Mitjans auxiliars 0,05
3 % Costos indirectes 0,08

2,60

13 m² de Desmuntatge de terra tècnic enregistrable format per Tràmex, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Mà d'obra 11,75
Mitjans auxiliars 0,24
3 % Costos indirectes 0,36

12,35

14 m² de Forjat unidireccional de formigó armat, amb bigueta vista,
horitzontal, amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 15 cm,
realitzat amb formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament
amb cubilot amb un volum total de formigó de 0,058 m³/m², i acer
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de reforç de negatius i connectors de
biguetes i cèrcols, amb una quantia total de 2 kg/m²; muntatge i
desmuntatge de sistema d'encofrat parcial, amb acabat tipus industrial
per revestir, format per: superfície encofrant de taulers de fusta
tractada, reforçats amb varetes i perfils, i taulons de fusta,
amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal de sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150 usos i
estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en 150
usos; bigueta tauló, llisa, 20x8 cm; revoltó pla de formigó, sense
nervi, de 80x50 cm; capa de compressió de 4 cm de gruix, amb armadura
de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.

Mà d'obra 38,68
Materials 54,60
Mitjans auxiliars 1,87
3 % Costos indirectes 2,85

98,00

15 m² de Reixa de PRFV formada per platina de 30x2 mm en quadrícula de
30x30 mm, amb bastidor. Inclús platines per a fixació mitjançant
cargolat en obra de amb tacs de niló i cargols d'acer. Elaboració en
taller i ajustament final a obra.

Mà d'obra 24,62
Materials 54,47
Mitjans auxiliars 1,58
3 % Costos indirectes 2,42

83,09
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16 m² de Façana d'un full, de 20 cm d'espessor, de fàbrica de bloc de
formigó tipus alemany, per revestir, color gris, 40x20x20 cm,
categoria II, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb
grava calcària, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial,
color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda de fàbrica armada de
blocs en "U" de formigó, massissat de formigó de replè,
HA-25/B/12/XC2, preparat en obra; muntatge i desmuntatge
d'estintolament. Revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de
formigó i dels fronts de pilars amb blocs tallats, col·locats amb el
mateix morter utilitzat en el rebut de la fàbrica.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig,
planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència
general de planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada
sobre capa de morter. Col·locació i aplomat de mires de referència.
Estesa de fils entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes.
Col·locació de les peces per filades a nivell. Revestiment dels fronts
de forjat. Realització de tots els treballs necessaris per a la
resolució dels buits. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits
que no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la
superfície interior del buit.

Mà d'obra 21,16
Maquinària 0,19
Materials 26,85
Mitjans auxiliars 0,96
3 % Costos indirectes 1,47

50,63

17 m³ de Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i
materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus, situat a 20 km de distància.

Maquinària 5,55
Mitjans auxiliars 0,11
3 % Costos indirectes 0,17

5,83

18 t de Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició,
en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

Maquinària 40,20
Mitjans auxiliars 0,80
3 % Costos indirectes 1,23

42,23

19 U de P.A. Suministro de tantas copias como solicite la D.F., en
soporte digital en memoria USB, e impreso en papel, de la siguiente
documentación:
- Planos As-Built de las instalaciones ejecutadas, previa revisión por
parte de la D.F.
- Certificados de las pruebas reglamentarias realizadas en las
diferentes instalaciones.
- Protocolos de puesta en marcha de los equipos instalados.
- Documentación técnica del fabricante y certificados de los equipos y
materiales instalados.

Sense descomposició 266,99
3 % Costos indirectes 8,01

275,00
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20 U de Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural,
en habitatge unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura, de
fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una
envoltant aïllant, precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a l'acció dels raigs ultravioletes, per
a instal·lació encastada. Inclús equip complert de mesura, borns de
connexió, bases tallacircuits i fusibles per a protecció de la
derivació individual. Normalitzada per l'empresa subministradora i
preparada per connexió de servei subterrània. Totalment muntada,
connexionada i provada.

Mà d'obra 52,86
Materials 149,88
Mitjans auxiliars 4,05
3 % Costos indirectes 6,20

212,99

21 m de Derivació individual trifàsica soterrada, delimitada entre la
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el
quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm²,
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
polietilè de doble paret i un de reserva, de 90 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 8,30
Maquinària 0,45
Materials 65,65
Mitjans auxiliars 1,49
3 % Costos indirectes 2,28

78,17

22 m de Alimentació bomba pou trifàsica soterrada, delimitada entre la
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el
quadre de comandament i protecció de cada usuari, formada per cables
unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm²,
sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
polietilè de doble paret i un de reserva, de 90 mm de diàmetre,
resistència a compressió major de 250 N, subministrat en rotllo,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert
lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa
sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada,
sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de les
rases. Totalment muntada, connexionada i provada.

Mà d'obra 7,57
Maquinària 0,45
Materials 44,00
Mitjans auxiliars 1,04
3 % Costos indirectes 1,59

54,65

23 m de Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.

Mà d'obra 0,73
Materials 0,40
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

1,18
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24 m de Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1,
amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció,
amb aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.

Mà d'obra 0,73
Materials 0,31
Mitjans auxiliars 0,02
3 % Costos indirectes 0,03

1,09

25 m de Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i
digitals en plantes industrials i instruments de mesura i control en
zones amb sorolls elèctrics, Datax LiYCY CPRO "PRYSMIAN", tipus LiYCY,
tensió nominal 250 V, amb conductor de coure recuit, flexible (classe
5), de 2x1 mm² de secció, aïllament de policlorur de vinil (PVC),
apantallat amb trena de coure estanyat (cobertura superior al 60%),
coberta de policlorur de vinil (PVC), de color gris, i amb les
següents característiques: no propagació de la flama, lliure de
halògens i resistència a l'absorció d'aigua.

Mà d'obra 1,33
Materials 2,09
Mitjans auxiliars 0,07
3 % Costos indirectes 0,10

3,59

26 U de Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55,
monobloc, gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada
250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en
superfície.

Mà d'obra 9,72
Materials 9,41
Mitjans auxiliars 0,38
3 % Costos indirectes 0,59

20,10

27 U de Base de presa de corrent estanca amb tapa abatible amb grau de
protecció IP44, bipolar amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
d'intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, gamma bàsica
format per mecanisme per a base de presa de corrent amb contacte de
terra (2P+T), tipus Schuko, amb tapa abatible amb símbol, obturador
per a protecció infantil i connexió mitjançant borns amb cargol, amb
embellidor de material termoplàstic color blanc acabat brillant, kit
de junts per obtenir un grau de protecció IP44 i marc embellidor per a
un element de material termoplàstic color blanc acabat brillant.
Instal·lació encastada.

Mà d'obra 9,32
Materials 27,51
Mitjans auxiliars 0,74
3 % Costos indirectes 1,13

38,70

28 m de Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent,
de color gris RAL 7035, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de
protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.

Mà d'obra 3,72
Materials 4,65
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

8,80

29 m de Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent,
de color gris RAL 7035, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de
protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.

Mà d'obra 3,16
Materials 1,38
Mitjans auxiliars 0,09
3 % Costos indirectes 0,14

4,77
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30 m de Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada
per tub de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau,
de 160 mm de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm,
col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa
prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris i peces
especials.

Mà d'obra 14,07
Materials 55,81
Mitjans auxiliars 1,40
3 % Costos indirectes 2,14

73,42

31 U de Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 664x100x110 mm,
de 11 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED,
temperatura de color 3000 K, índex d'enlluernament unificat menor de
19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1570
lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa
d'acer, acabat pintat, de color blanc. Instal·lació en la superfície
del sostre en garatge.

Mà d'obra 18,29
Materials 65,93
Mitjans auxiliars 1,68
3 % Costos indirectes 2,58

88,48

32 U de Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC
fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE
23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació.

Mà d'obra 4,25
Materials 6,13
Mitjans auxiliars 0,21
3 % Costos indirectes 0,32

10,91

33 U de Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent
extintor, d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb
pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat,
mànega i trompa difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.

Mà d'obra 9,49
Materials 101,34
Mitjans auxiliars 2,22
3 % Costos indirectes 3,39

116,44

34 m² de Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb
plegament senzill en els cantells. Inclús suports del mateix material,
platines per a fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb
tacs d'expansió i cargols d'acer, segellat perimetral de junts
mitjançant un cordó de silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta.
Resolució de les unions al parament. Segellat de junts perimetrals.
Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar,
mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 12,17
Materials 106,85
Mitjans auxiliars 2,38
3 % Costos indirectes 3,64

125,04
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35 m2 de Persiana mallorquina d'alumini, tipus mallorquina, practicable,
de lamel·les fixes, de tamany indicat, acabat en lacat mate, color a
escollir segons carta de colors municipal (NO BLANC), amb 60 micres de
gruix mínim de pel·lícula seca, gamma bàsica. Col·locació exterior en
finestra. Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell
QUALICOAT. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts
perimetrals, ferraments de penjar i obertura, caragols d'acer
inoxidable, elements d'estanquitat i accessoris.
Inclou: Col·locació i fixació del bastiment. Col·locació i fixació
dels elements de penjar. Col·locació de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 73,67
Materials 149,84
Mitjans auxiliars 4,47
3 % Costos indirectes 6,84

234,82

36 m² de Ferm rígid per a tràfic pesat T32 sobre esplanada E2, compost
per: capa granular de 20 cm d'espessor de mescla de riu artificial
ZA25, coeficient de Los Angeles <35, adequada per a tràfic T32; capa
de 21 cm d'espessor de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a
vint-i-vuit dies de 4,0 MPa, amb ciment de classe resistent 32,5 N,
dosificació de ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc, relació ponderal
d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut < 40
mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid gruixut < 35; juntes
longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068, de 12 mm de
diàmetre i 80 cm de longitud, col·locades a una separació d'1 m; junts
transversals cada 3,5 m; curat amb agent filmogen, per la cura de
formigons i morters; segellat de juntes amb cordó sintètic i massilla
de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del
tot-u. Preparació de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del
material. Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova.
Estudi i obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm.
Preparació de la superfície de seient per a l'abocament del formigó de
ferm. Fabricació del formigó de ferm. Transport del formigó de ferm.
Col·locació dels elements de guia i condicionament dels camins de
rodolament per a la pavimentadora. Col·locació dels elements de les
juntes del formigó de ferm. Posada en obra del formigó de ferm.
Execució de juntes en fresc en el formigó de ferm. Finalització de la
capa del formigó de ferm. Numeració i marcat de lloses en el formigó
de ferm. Curat del formigó de ferm. Execució de juntes serrades en el
formigó de ferm. Segellat de les juntes en el formigó de ferm. Tram de
prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Mà d'obra 0,91
Maquinària 9,68
Materials 35,17
Mitjans auxiliars 0,92
3 % Costos indirectes 1,40

48,08

37 m² de Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de
superfície llisa de formigó, elements prefabricats de formigó o
enlluït de morter ric en ciment, Suport d'impermeabilització ARGOTEC®
Cosmètic R2, Capa antipunxonant geotèxtil DANOFELT® PY 300 Làmina
impermeabilitzant DANOPOL® DW HS 1.2 Bio Platina d'ancoratge
colaminada DANOSA® TIPUS A Perfil de subjecció colaminat DANOSA® TIPUS
B i Segellament elàstic ELASTYDAN® PU 40 GRIS o similar. amb
certificat de potabilitat. Inclou la retirada de la capa actual i
preparació de la superfície.

Mà d'obra 36,47
Materials 23,53
Mitjans auxiliars 1,20
3 % Costos indirectes 1,84

63,04
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38 m² de Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. FORMACIÓ DE
PENDENTS: forjat inclinat de formigó; COBERTURA: teules ceràmiques
corbes mallorquines, color natural, 45x18x13,5 cm, rebudes amb morter
de ciment, industrial, M-2,5. Inclús, resolució de punts singulars i
peces especials de la cobertura.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el forjat de
formigó.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Col·locació de les teules
rebudes amb morter. Execució de careners, tremujals, alers i cantells
lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense
tenir en compte el cavalcament corresponent de la teula. Incloent
formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen
formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb
paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
sense tenir en compte el cavalcament corresponent de la teula.
Incloent formació de careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No
s'inclouen formació d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de
vessants amb paraments verticals, xemeneies, finestres o conductes de
ventilació.

Mà d'obra 28,05
Materials 29,38
Mitjans auxiliars 5,74
3 % Costos indirectes 1,90

65,07

39 m² de Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200
mm, color blanc, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua
E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de formigó,
vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant
encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts
de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.

Mà d'obra 22,90
Materials 17,21
Mitjans auxiliars 0,80
3 % Costos indirectes 1,23

42,14

40 m² de Capa de morter de ciment, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 998-1,
color blanc, de 10 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat,
aplicat manualment, sobre parament exterior de fàbrica de maó o bloc
de formigó, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i
malla de fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els
fronts de forjat, per evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i
la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació de tocs.
Formació de mestres. Preparación del mortero. Col·locació de la malla
entre diferents materials i en els fronts de forjat. Aplicació del
morter. Realització de juntes i punts singulars. Execució de l'acabat.
Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i
4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests
últims, la superfície de la part interior del buit, corresponent al
desenvolupament de brancals i llindes. En els buits que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos els treballs
de realitzar la superfície interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2
i 4 m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en
aquests últims, la superfície de la part interior del buit,
corresponent al desenvolupament de brancals i llindes. En els buits
que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, estan inclosos
els treballs de realitzar la superfície interior del buit.
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Mà d'obra 15,72
Materials 4,40
Mitjans auxiliars 0,40
3 % Costos indirectes 0,62

21,14

41 m² de Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a
escollir segons carta de colors municipal (NO BLANC), acabat mat,
textura llisa, la primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la
següent diluïda amb un 5 a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1
l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament exterior de morter de ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i
la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de
la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el
suport base.

Mà d'obra 5,63
Materials 2,97
Mitjans auxiliars 0,17
3 % Costos indirectes 0,26

9,03

42 m² de Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm,
gamma bàsica, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons
UNE-EN 14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN
16165 i lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de
ciment. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb
adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament
reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a
l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.

Mà d'obra 45,95
Materials 17,08
Mitjans auxiliars 1,26
3 % Costos indirectes 1,93

66,22

43 U de Equip de dosificació de clor amb control automàtic d'el pH i de
la concentració de clor lliure en p.p.m., per a un dipòsit de 600 m³
de capacitat, amb pantalla tàctil, detector de gas, fluxòstat,
portasondes compacte, bomba dosificadora, dipòsit, elèctrodes d'alta
qualitat, entrades i sortides digitals per a control d'altres equips
del dipòsit, port Ethernet i possibilitat de control des de smartphone
o tablet mitjançant aplicació per IOS (iPhone i iPad) i Android.
Totalment muntat, connectat i provat.

Mà d'obra 472,05
Materials 8.487,54
Mitjans auxiliars 179,19
3 % Costos indirectes 274,16

9.412,94

44 U de Quadre elèctric de comandament i protecció per dipòsit (volum 600
m³), amb caixa estanc, diferencial de alta sensibilitat, arrencador,
relè tèrmic de protecció de motor, selectors, rellotge programador
manual-automàtic, pilots de senyalització marxa-parada i ploms de
protecció, tot això cablejat i muntat interiorment i unit a motor sota
tub d'acer.

Mà d'obra 141,04
Materials 1.232,73
Mitjans auxiliars 27,48
3 % Costos indirectes 42,04

1.443,29
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45 U de QUADRE ELÈCTRIC DEL POU: Subministrament i instal·lació de quadre
elèctric per a la gestió i protecció del sistema de bombeig d'aigua
del pou, incloent maniobra, proteccions, ventilació i il·luminació
interna.
Característiques tècniques:
1.	Estructura i envolupant:
Envolupant de fibra de vidre o polièster amb grau de protecció IP65.
Maneta a la porta per al tall omnipolar sense necessitat d'obrir el
quadre.
Espai de reserva del 25% per a futures ampliacions.
2.	Alimentació i protecció:
Connexió a la línia d’alimentació provinent del comptador elèctric.
Interruptor magnetotèrmic general Schneider Electric ComPact NSX o
equivalent.
Magnetotèrmic i diferencial autorearmable per a protecció de la línia
del quadre de distribució.
3.	Control de la bomba del pou:
Variador de freqüència ABB ACQ580 (22 kW, 400V) o equivalent.
Compta-hores analògic.
Selector de tres posicions: marxa remota, manual/temporitzada i fora
de servei.
Pilot indicador de funcionament (verd) i de fallada (vermell).
4.	Sistemes de ventilació:
Extractor(s) lateral(s) superior(s) per evacuació del cabal d'aire.
Reixes d'entrada d'aire amb filtre en els laterals inferiors.
Termòstat per a control automàtic de la ventilació.
5.	Il·luminació interna:
Punt de llum amb interruptor independent o sistema d'encesa automàtica
en obrir el quadre.
Criteris d'execució:
Instal·lació d’acord amb la normativa elèctrica vigent.
Cables de senyal i d’alimentació apantallats segons prescripcions del
fabricant.
Codificació i etiquetatge de tots els components del quadre.
Proves de funcionament i verificació del sistema després de la
instal·lació.

Mà d'obra 182,37
Materials 10.150,00
Mitjans auxiliars 206,65
3 % Costos indirectes 316,17

10.855,19

46 U de QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DEL POU: Subministrament i instal·lació de
quadre elèctric de distribució per a la gestió i protecció del sistema
elèctric de la instal·lació, incloent envolupant amb grau de protecció
IP65 i espai de reserva per a futures ampliacions.
Característiques tècniques:
Estructura i envolupant:
Quadre modular Schneider Kaedra IP65 o equivalent.
Construcció en material resistent a impactes i condicions ambientals
adverses.
Espai de reserva del 25% per a futures modificacions o ampliacions.
Elements elèctrics i proteccions:
Esquema elèctric segons plànol 3 del projecte.
Barra de neutre i barra de terra per a connexions segures i
organitzades.
Proteccions segons les necessitats del sistema, incloent
magnetotèrmics i diferencials adequats.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons normativa elèctrica vigent.
Connexió i identificació dels circuits d’alimentació i derivació.
Etiquetatge i codificació de tots els components.
Proves de funcionament i verificació del sistema després de la
instal·lació.

Mà d'obra 182,37
Materials 1.850,00
Mitjans auxiliars 40,65
3 % Costos indirectes 62,19

2.135,21
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47 U de Subministrament i instal·lació de quadre de telecontrol per a la
gestió remota i monitorització del sistema de bombeig i
subministrament d’aigua, incloent tots els elements necessaris per a
la connexió i transmissió de dades.
Característiques tècniques:
Estructura i envolupant:
Quadre modular IP65 per a protecció contra condicions ambientals
adverses.
Construcció resistent, apte per a instal·lacions en casetes tècniques.
Dissenyat per allotjar els components de telecontrol amb distribució
ordenada i accessible.
Elements electrònics i comunicació:
Estació remota Microcom M103 o equivalent.
Font d’alimentació compatible amb els equips de telecontrol.
Targetes d’expansió per a la connexió de sensors i dispositius
externs.
Aïlladors galvànics per evitar interferències elèctriques.
Duplicadors de senyal per a la transmissió a diferents dispositius.
Borners per a connexions segures i organitzades.
Funcionalitats del sistema:
Enviament d’alarmes i senyals en temps real mitjançant plataforma
remota.
Monitorització i telecontrol de la bomba del pou, cabalímetre i altres
dispositius connectats.
Integració amb el sistema de gestió de l’aigua per garantir una
operació eficient i segura.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons normativa elèctrica i de comunicacions vigent.
Connexió i programació de la unitat de telecontrol per a una
integració correcta amb el sistema.
Etiquetatge i identificació dels circuits i connexions.
Proves de funcionament i verificació de la transmissió de dades.

Mà d'obra 182,37
Materials 4.650,00
Mitjans auxiliars 96,65
3 % Costos indirectes 147,87

5.076,89

48 U de Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic per
a la mesura precisa del cabal d’aigua extret del pou, incloent el
sensor, transmissor i elements de connexió necessaris per a la seva
correcta operació i integració en el sistema de telecontrol.
Característiques tècniques:
Tipus d’equip:
Model: Endress + Hauser Promag W 400 o similar.
Tipologia: Cabalímetre electromagnètic per a líquids conductors.
Precisió: ±0,5% del cabal mesurat.
Rang de mesura: Adaptat al diàmetre de la canonada i al cabal
d’extracció.
Components principals:
Sensor electromagnètic: Instal·lat en el tub de sortida del pou.
Transmissor electrònic: Situat a l’interior de la caseta tècnica.
Cables de connexió apantallats per a la transmissió del senyal sense
interferències.
Suports i accessoris de fixació per a una correcta instal·lació.
Funcionalitats i integració:
Connexió al sistema de telecontrol per a la monitorització remota del
cabal.
Configuració segons els paràmetres especificats en el plànol 4 del
projecte.
Compatible amb protocols de comunicació industrial per a interconnexió
amb SCADA o PLCs.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons la normativa vigent i recomanacions del fabricant.
Ajust i calibratge del cabalímetre per garantir mesures precises.
Proves de funcionament i verificació de la transmissió de dades al
sistema de telecontrol.

Mà d'obra 182,37
Materials 7.400,00
Mitjans auxiliars 151,65
3 % Costos indirectes 232,02

7.966,04
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49 m de Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de
passada de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals
d'acer galvanitzat de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'altura, encastats en
daus de formigó, en pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per
a la fixació de la malla de simple torsió als pals metàl·lics.

Mà d'obra 9,30
Materials 15,40
Mitjans auxiliars 0,74
3 % Costos indirectes 0,76

26,20

50 m² de Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, llambordins
o panot, resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al
desgast G, 20x20x3 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona de
voreres i passeigs, col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment;
tot allò realitzat sobre solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0),
de 25 cm d'espessor, abocament des de camió amb estès i vibrat manual
amb regla vibrant de 3 m, amb acabat reglejat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de
recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb
ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació
de juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i
estesa de la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb
aigua, sense eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els
buits de superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les
escapçadures com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada
vegada que en la descomposició s'ha considerat el tant per cent de
ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

Mà d'obra 18,15
Maquinària 1,33
Materials 39,30
Mitjans auxiliars 1,18
3 % Costos indirectes 1,80

61,76

51 m² de Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en
àrees de vianants i carrers residencials, de rajoles de peces
irregulars de calcària de Silos de 3 a 4 cm d'espessor, rebudes sobre
capa de 2 cm de morter de ciment M-10; disposant de junts amb ample
igual o superior a 1 mm, per al seu posterior rejuntat amb beurada de
ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, acolorida amb la mateixa tonalitat de
les peces. Inclús junts de dilatació i junts estructurals, talls a
realitzar per ajustar-les a les vores del confinament o a les
intrusions existents en el paviment, neteja del paviment i els junts.

Mà d'obra 40,12
Maquinària 0,33
Materials 37,02
Mitjans auxiliars 1,55
3 % Costos indirectes 2,37

81,39

52 U de Proves de funcionament i Certificats d'empresa instal·ladora de
les modificacions en instal·lacions

Sense descomposició 266,99
3 % Costos indirectes 8,01

275,00

53 ud de Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional
d'obres, protecció, formació, prevenció i resta de mesures necessaris
per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i
Salut en el Treball. Control de qualitat segons memòria del projecte i
imprevists.

Sense descomposició ########…
3 % Costos indirectes 5.469,10

187.772,44
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1 Obra civil
1.1 DMX030 m² Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell

pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del
paviment, però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat
de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,243 h 3,35 0,81Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,121 h 5,64 0,68Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10

m³/min.
mq11eqc010 0,005 h 7,08 0,04Cortadora de pavimento con arranque,

desplazamiento y regulación del disco de
corte manuales.

mo112 0,041 h 22,88 0,94Peó especialitzat construcció.
mo113 0,100 h 22,12 2,21Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 4,70 0,09Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 4,77 0,14

Preu total per m²  .................................................. 4,91

1.2 DMX050 m² Demolició de paviment exterior de rajoles, llambordins i/o llosetes de
formigó panot, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió,
però no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

mq05mai030 0,058 h 3,35 0,19Martell pneumàtic.
mq05pdm110 0,058 h 5,64 0,33Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10

m³/min.
mq01ret010 0,009 h 33,56 0,30Miniretrocarregadora sobre pneumàtics de

15 kW.
mo112 0,072 h 22,88 1,65Peó especialitzat construcció.
% 2,000 % 2,50 0,05Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 2,52 0,08

Preu total per m²  .................................................. 2,60
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1.3 ADE010 m³ Excavació de rases per instal·lacions fins a una profunditat de 2 m, en
qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.
Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat
de fons amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres
excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i
sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni
el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada
i abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista
tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

mq01exn020b 0,385 h 39,79 15,32Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

mo113 0,216 h 22,12 4,78Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 20,10 0,40Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 20,50 0,62

Preu total per m³  .................................................. 21,12

1.4 IFB006 m Canonada per a alimentació d'aigua potable, soterrada, formada per tub
de polietilè PE 100, de color negre amb bandes de color blau, de 160 mm
de diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix, SDR11, PN=16 atm, col·locat
sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament
excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat
manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb
la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Inclús accessoris i peces especials.

mt01ara010a 0,124 m³ 19,11 2,37Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de
diàmetre, neta.

mt37tpa020clg 1,000 m 53,44 53,44Tub de polietilè PE 100, de color negre
amb bandes de color blau, de 160 mm de
diàmetre exterior i 14,6 mm de gruix,
SDR11, PN=16 atm, segons UNE-EN
12201-2, amb el preu incrementat el 30%
en concepte d'accessoris i peces
especials.

mo020 0,056 h 27,49 1,54Oficial 1ª construcción.
mo113 0,056 h 22,12 1,24Peón ordinario construcción.
mo008 0,186 h 33,20 6,18Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,186 h 27,49 5,11Ayudante fontanero.
% 2,000 % 69,90 1,40Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 71,28 2,14

Preu total per m  .................................................. 73,42
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1.5 ADR010 m³ Reblert envoltant i principal de rases per instal·lacions, amb terra
seleccionada procedent de la pròpia excavació i compactació en tongades
successives de 20 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat
manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima
obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501.
Inclús cinta o distintiu indicador de la instal·lació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig
Proctor Modificat.
Inclou: Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme.
Humectació o dessecació de cada tongada. Col·locació de cinta o
distintiu indicador de la instal·lació. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions
teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum
realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no autoritzats.

mt01var010 1,100 m 0,30 0,33Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,117 h 15,26 1,79Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mq02rod010d 0,175 h 5,24 0,92Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,

amplada de treball 70 cm, reversible.
mq02cia020j 0,012 h 50,72 0,61Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mq04cab010c 0,018 h 32,91 0,59Camió basculant de 12 t de càrrega, de

162 kW.
mo113 0,182 h 22,12 4,03Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 8,30 0,17Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 8,44 0,25

Preu total per m³  .................................................. 8,69

1.6 ASA010c U Pericó de pas, registrable, soterrada, construït amb fàbrica de bloc de
formigó, reomplert de formigó, de 20 cm d'espessor, rebut amb morter de
ciment M-5, de dimensions interiors 50x50x50 cm, sobre solera de
formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm d'espessor, formació de
pendent mínima del 2%, amb el mateix tipus de formigó, arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu
hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancat
superiorment amb tapa prefabricada de formigó armat amb tancament
hermètic al pas dels olors mefítics; prèvia excavació amb mitjans manuals
i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclús morter
per a segellat de junts i col·lector de connexió de PVC, de tres entrades i
una sortida, amb tapa de registre, per a trobades.
Inclou: Replanteig. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les
terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb blocs, prèviament
humits, col·locats amb morter. Connexionat dels col·lectors al pericó.
Reomplert de formigó per a formació de pendents. Arrebossat i brunyit
amb morter, arrodonint els angles del fons i de les parets interiors del
pericó. Col·locació del col·lector de connexió de PVC en el fons del
pericó. Realització del tancament hermètic i col·locació de la tapa i els
accessoris. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt10hmf010rRb 0,236 m³ 140,49 33,16Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado
en central, con cemento SR.

mt02bhg030zfa 34,000 U 0,73 24,82Bloc de formigó tipus italià, per revestir,
color gris, 50x20x10 cm, categoria II,
resistència normalitzada R10 (10 N/mm²),
fabricat amb grava calcària. Segons
UNE-EN 771-3.

mt10hmf010tLb 0,184 m³ 147,93 27,22Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mt08aaa010a 0,020 m³ 1,44 0,03Aigua.
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mt09mif010ca 0,078 t 41,62 3,25Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2.

mt09mif010la 0,035 t 46,20 1,62Mortero industrial para albañilería, de
cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión
15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mt11arf010b 1,000 Ud 18,42 18,42Tapa de hormigón armado prefabricada,
60x60x5 cm.

mt01agr010e 0,677 t 9,14 6,19Graveta 4, de 20 a 30 mm de diàmetre.
mo020 0,828 h 27,49 22,76Oficial 1ª construcción.
mo113 1,685 h 22,12 37,27Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 174,70 3,49Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 178,23 5,35

Preu total per U  .................................................. 183,58

1.7 MFR010 m² Ferm rígid per a tràfic pesat T32 sobre esplanada E2, compost per: capa
granular de 20 cm d'espessor de mescla de riu artificial ZA25, coeficient
de Los Angeles <35, adequada per a tràfic T32; capa de 21 cm d'espessor
de formigó HF-4,0, resistència a flexotracció a vint-i-vuit dies de 4,0 MPa,
amb ciment de classe resistent 32,5 N, dosificació de ciment >= 300 kg/m³
de formigó fresc, relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <= 0,46, grandària
màxima de l'àrid gruixut < 40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid
gruixut < 35; juntes longitudinals amb barres d'unió d'acer B 500 S UNE
36068, de 12 mm de diàmetre i 80 cm de longitud, col·locades a una
separació d'1 m; junts transversals cada 3,5 m; curat amb agent filmogen,
per la cura de formigons i morters; segellat de juntes amb cordó sintètic i
massilla de dos components de quitrà.
Inclou: Estudi del material i obtenció de la fórmula de treball del tot-u.
Preparació de la superfície que rebrà el tot-u. Preparació del material.
Extensió del tot-u. Compactació del tot-u. Tram de prova. Estudi i
obtenció de la fórmula de treball del formigó de ferm. Preparació de la
superfície de seient per a l'abocament del formigó de ferm. Fabricació del
formigó de ferm. Transport del formigó de ferm. Col·locació dels elements
de guia i condicionament dels camins de rodolament per a la
pavimentadora. Col·locació dels elements de les juntes del formigó de
ferm. Posada en obra del formigó de ferm. Execució de juntes en fresc en
el formigó de ferm. Finalització de la capa del formigó de ferm. Numeració
i marcat de lloses en el formigó de ferm. Curat del formigó de ferm.
Execució de juntes serrades en el formigó de ferm. Segellat de les juntes
en el formigó de ferm. Tram de prova per al formigó de ferm.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt01zah020H 0,440 t 9,25 4,07Mescla de riu artificial ZA25, coeficient de
Los Angeles <35, adequada per a tràfic
T32, segons PG-3.

mt10hfc010b 0,210 m³ 133,83 28,10Formigó HF-4, resistència a flexotracció a
vint-i-vuit dies de 4 MPa, amb ciment de
classe resistent 32,5 N, dosificació de
ciment >= 300 kg/m³ de formigó fresc,
relació ponderal d'aigua/ciment (a/c) <=
0,46, grandària màxima de l'àrid gruixut <
40 mm, coeficient de Los Angeles de l'àrid
gruixut < 35, fabricat en central, segons
PG-3.

mt47acp030a 0,211 kg 1,07 0,23Barres d'unió d'acer B 500 S UNE 36068,
de 12 mm de diàmetre i 80 cm de
longitud, per a juntes longitudinals en
paviments de formigó.

mt47acp040a 0,397 m 3,92 1,56Cordó sintètic i massilla de dos
components de quitrà, per a segellat de
junts en paviments de formigó.

mt08cur020a 0,250 l 4,84 1,21Agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.

mq04tkt010 7,568 t·km 0,08 0,61Transport d'àrids.
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mq04cab010d 0,005 h 47,93 0,24Camió basculant de 14 t de càrrega, de
184 kW.

mq01mot010b 0,005 h 59,93 0,30Motoanivelladora de 154 kW.
mq02rov010i 0,005 h 49,54 0,25Compactador monocilíndric vibrant

autopropulsat, de 129 kW, de 16,2 t,
amplada de treball 213,4 cm.

mq04tkt030 14,447 m³… 0,24 3,47Transport de formigó.
mq11phc010 0,006 h 294,05 1,76Pavimentadora d'encofrats lliscants, amb

equip d'inserció de passadors, barres
d'unió, estesa, vibrat, enrasat i remolinat
de paviments de formigó.

mq11phc020 0,002 h 18,74 0,04Texturador/ranurador de paviments de
formigó.

mq11phc030 0,002 h 16,06 0,03Polvoritzador de producte filmogen per a
curat de paviments de formigó.

mq06cor020 0,455 h 6,54 2,98Equip per a tall de juntes en soleres de
formigó.

mo041 0,019 h 27,49 0,52Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,017 h 22,88 0,39Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 45,80 0,92Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 46,68 1,40

Preu total per m²  .................................................. 48,08

1.8 UXH010 m² Enrajolat de llosetas de formigó per a ús exterior, llambordins o panot,
resistència a flexió T, càrrega de ruptura 3, resistència al desgast G,
20x20x3 cm, gris, per ús privat en exteriors en zona de voreres i passeigs,
col·locades a l'estès sobre capa de sorra-ciment; tot allò realitzat sobre
solera de formigó en massa (HM-20/P/20/X0), de 25 cm d'espessor,
abocament des de camió amb estès i vibrat manual amb regla vibrant de 3
m, amb acabat reglejat.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de recolzament.
Inclou: Replanteig de mestres i nivells. Abocament i compactació de la
solera de formigó. Estesa de la capa de sorra-ciment. Espolsada amb
ciment de la superfície. Col·locació a l'estesa de les peces. Formació de
juntes i trobades. Neteja del paviment i les juntes. Preparació i estesa de
la beurada líquida per a reblert de junts. Neteja final amb aigua, sense
eliminar el material de rejuntat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció
horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, deduint els buits de
superfície major de 1,5 m². No s'han tingut en compte les escapçadures
com factor d'influència per incrementar l'amidament, cada vegada que en
la descomposició s'ha considerat el tant per cent de ruptures general.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte,
deduint els buits de superfície major de 1,5 m².

mt10hmf011Bc 0,263 m³ 114,23 30,04Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt09mcr300b 0,032 m³ 60,15 1,92Sorra-ciment, sense additius, amb 250
kg/m³ de ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5
R i sorra de pedrera granítica,
confeccionat en obra.

mt08cem011a 1,000 kg 0,10 0,10Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

mt18bhi010aa 1,050 m² 6,84 7,18Lloseta de formigó per a ús exterior,
panot, de 4 pastilles, classe resistent a
flexió T, classe resistent segons la càrrega
de ruptura 3, classe de desgast per
abrasió G, format nominal 20x20x3 cm,
color gris, segons UNE-EN 1339.

mt09lec020a 0,001 m³ 56,16 0,06Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
mq04dua020b 0,047 h 15,26 0,72Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de

càrrega útil.
mq06vib020 0,130 h 4,73 0,61Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,329 h 27,49 9,04Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,398 h 22,88 9,11Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 58,80 1,18Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 59,96 1,80

Preu total per m²  .................................................. 61,76
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1.9 UXP010 m² Subministrament i col·locació de paviment per a ús exterior en àrees de
vianants i carrers residencials, de rajoles de peces irregulars de calcària
de Silos de 3 a 4 cm d'espessor, rebudes sobre capa de 2 cm de morter de
ciment M-10; disposant de junts amb ample igual o superior a 1 mm, per
al seu posterior rejuntat amb beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 R,
acolorida amb la mateixa tonalitat de les peces. Inclús junts de dilatació i
junts estructurals, talls a realitzar per ajustar-les a les vores del
confinament o a les intrusions existents en el paviment, neteja del
paviment i els junts.

mt10hmf011Bc 0,150 m³ 114,23 17,13Formigó en massa HM-20/P/20/X0,
fabricat en central.

mt09mor010e 0,020 m³ 138,26 2,77Morter de ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-10, confeccionat en obra con 380 kg/m³
de ciment i una proporció en volum 1/4.

mt18bpn020a 1,100 m² 15,51 17,06Peces irregulars de calcària de Silos de 3
a 4 cm d'espessor.

mt09lec020a 0,001 m³ 56,16 0,06Beurada de ciment 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.
mq06vib020 0,069 h 4,73 0,33Regla vibrant de 3 m.
mo041 0,662 h 27,49 18,20Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo087 0,958 h 22,88 21,92Ajudant construcció d'obra civil.
% 2,000 % 77,50 1,55Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 79,02 2,37

Preu total per m²  .................................................. 81,39
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2 Obres armari i dipòsit
2.1 DIE060 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació elèctrica interior fix en superfície, en

local o oficina de 25 m² de superfície construïda; amb mitjans manuals,
per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre
d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.

mo003 2,000 h 33,30 66,60Oficial 1ª electricista.
mo102 2,000 H 27,49 54,98Ayudante Instalador
mo113 2,000 h 22,12 44,24Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 165,80 3,32Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 169,14 5,07

Preu total per U  .................................................. 174,21

2.2 DIF105 U Desmuntatge de xarxa d'instal·lació interior d'aigua, col·locada
superficialment, que dóna servei a una superfície de 25 m², amb mitjans
manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

mo008 8,229 h 33,20 273,20Oficial 1ª fontanero.
mo113 8,229 h 22,12 182,03Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 455,20 9,10Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 464,33 13,93

Preu total per U  .................................................. 478,26

2.3 DLP020 U Desmuntatge de fulla de porta d'entrada, amb mitjans manuals, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels galzes,
dels tapajuntes i de les ferramentes.
Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material
desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material
desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment
desmuntades segons especificacions de Projecte.

mo017 0,321 h 27,49 8,82Oficial 1ª fuster.
mo058 0,321 h 22,12 7,10Ajudant fuster.
% 2,000 % 15,90 0,32Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 16,24 0,49

Preu total per U  .................................................. 16,73

2.4 DRS090 m² Desmuntatge de terra tècnic enregistrable format per Tràmex, amb
mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

mo011 0,212 h 33,30 7,06Oficial 1ª muntador.
mo080 0,212 h 22,12 4,69Ajudant muntador.
% 2,000 % 11,80 0,24Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 11,99 0,36

Preu total per m²  .................................................. 12,35

2.5 FDR030 m² Reixa de PRFV formada per platina de 30x2 mm en quadrícula de 30x30
mm, amb bastidor. Inclús platines per a fixació mitjançant cargolat en
obra de amb tacs de niló i cargols d'acer. Elaboració en taller i ajustament
final a obra.

mt26btr010a 1,000 m² 53,27 53,27Reixa de PRFV de 30x2 mm en
quadrícula de 30x30 mm, amb bastidor.

mt26aaa033a 4,000 U 0,30 1,20Ancoratge mecànic amb tac de niló i
cargol d'acer galvanitzat, de cap
aixamfranat.

mo018 0,466 h 33,20 15,47Oficial 1ª serraller.
mo059 0,333 h 27,49 9,15Ajudant serraller.
% 2,000 % 79,10 1,58Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 80,67 2,42

Preu total per m²  .................................................. 83,09
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2.6 DFF020 m² Demolició de caseta, de fàbrica revestida i coberta de revoltó, formada per
bloc de formigó de 20 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar
a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

mo113 0,679 h 22,12 15,02Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 15,00 0,30Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 15,32 0,46

Preu total per m²  .................................................. 15,78

2.7 ADL005 m² Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb
mitjans mecànics. Comprèn els treballs necessaris per retirar de les
zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes,
mala herba, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol
altre material existent, fins a una profunditat no menor que el gruix de la
capa de terra vegetal, considerant com mínima 25 cm; i càrrega a camió.

mq01pan010a 0,029 h 55,42 1,61Pala carregadora sobre pneumàtics de
120 kW/1,9 m³.

mo113 0,012 h 22,12 0,27Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 1,90 0,04Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 1,92 0,06

Preu total per m²  .................................................. 1,98

2.8 ANE010 m² Emmacat en caixa per base de solera de 20 cm d'espessor, mitjançant
reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm de graves
procedents de pedrera calcària de 40/80 mm; i posterior compactació
mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia
i anivellada.

mt01are010a 0,220 m³ 19,11 4,20Grava de pedrera de pedra calcària, de 40
a 70 mm de diàmetre.

mq01pan010a 0,013 h 55,42 0,72Pala carregadora sobre pneumàtics de
120 kW/1,9 m³.

mq02rod010d 0,013 h 5,24 0,07Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg,
amplada de treball 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,013 h 50,72 0,66Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo113 0,287 h 22,12 6,35Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 12,00 0,24Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 12,24 0,37

Preu total per m²  .................................................. 12,61

2.9 ANS010b m² Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor,
realitzada amb formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament des
de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de
repartiment, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície;
amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de
diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a
l'execució de juntes de retracció.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera.
Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig
dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant
tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació.
Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions
projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó.
Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts
de retracció.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada
pels pilars situats dintre del seu perímetre.

mt07aco020n 2,000 U 1,47 2,94Separador homologat per malla
electrosoldada superior.
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mt07ame010d 1,200 m² 2,39 2,87Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10hmf010tLb 0,158 m³ 147,93 23,37Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mt16pea020c 0,050 m² 2,41 0,12Panell rígid de poliestirè expandit, segons
UNE-EN 13163, mecanitzat lateral recte,
de 30 mm d'espessor, resistència tèrmica
0,8 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,036
W/(mK), per junta de dilatació.

mq06vib020 0,090 h 4,73 0,43Regla vibrant de 3 m.
mq06cor020 0,095 h 6,54 0,62Equip per a tall de juntes en soleres de

formigó.
mo112 0,116 h 22,88 2,65Peó especialitzat construcció.
mo020 0,151 h 27,49 4,15Oficial 1ª construcción.
mo113 0,151 h 22,12 3,34Peón ordinario construcción.
mo077 0,076 h 22,12 1,68Ajudant construcció.
% 2,000 % 42,20 0,84Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 43,01 1,29

Preu total per m²  .................................................. 44,30

2.10 FFF020 m² Façana d'un full, de 20 cm d'espessor, de fàbrica de bloc de formigó tipus
alemany, per revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoria II, resistència
normalitzada R10 (10 N/mm²), fabricat amb grava calcària, amb junts
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb
morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. Llinda
de fàbrica armada de blocs en "U" de formigó, massissat de formigó de
replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra; muntatge i desmuntatge
d'estintolament. Revestiment dels fronts de forjat amb plaquetes de
formigó i dels fronts de pilars amb blocs tallats, col·locats amb el mateix
morter utilitzat en el rebut de la fàbrica.
Inclou: Definició dels plànols de façana mitjançant ploms. Replanteig,
planta a planta. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de
planta i de nivell de paviment. Seient de la primera filada sobre capa de
morter. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre
mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació de les peces
per filades a nivell. Revestiment dels fronts de forjat. Realització de tots
els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Trobades de la fàbrica
amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres, deduint els buits de superfície major de 2 m². En els buits que
no es dedueixin, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície
interior del buit.

mt02bhg030tbe 13,000 U 1,68 21,84Bloc de formigó tipus alemany, per
revestir, color gris, 40x20x20 cm,
categoria II, resistència normalitzada R10
(10 N/mm²), fabricat amb grava calcària;
amb el preu incrementat el 20% en
concepte de peces especials: cèrcols i
medis. Segons UNE-EN 771-3.

mt08aaa010a 0,011 m³ 1,44 0,02Aigua.
mt09mif010cb 0,030 t 51,97 1,56Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-5
(resistència a compressió 5 N/mm²),
subministrat a granel, segons UNE-EN
998-2.

mt07aco010c 0,700 kg 1,50 1,05Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08cem011a 3,699 kg 0,10 0,37Ciment Pòrtland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacs, segons UNE-EN 197-1.

mt01arg006 0,005 t 18,05 0,09Sorra de cantera, per a formigó preparat
en obra.

mt01arg007b 0,010 t 17,17 0,17Àrid gruixut homogeneïtzat, de mida
màxima 12 mm.
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mt02bhg012a 4,000 U 0,31 1,24Plaqueta de formigó gris, 20x17x4 cm, per
revestir.

mt50spa050m 0,001 m³ 454,66 0,45Tauló de fusta de pi, dimensions 20x7,2
cm.

mt50spa081a 0,003 U 16,60 0,05Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m
d'altura.

mt50spa101 0,011 kg 1,35 0,01Claus d'acer.
mq06mms010 0,113 h 1,71 0,19Mesclador continu amb sitja, per a morter

industrial en sec, subministrat a granel.
mo021 0,521 h 27,49 14,32Oficial 1ª construcció en treballs de ram

de paleta.
mo114 0,309 h 22,12 6,84Peó ordinari construcció en treballs de

ram de paleta.
% 2,000 % 48,20 0,96Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 49,16 1,47

Preu total per m²  .................................................. 50,63

2.11 RBE005 m² Capa de morter de ciment, tipus CR CSIV W2, segons UNE-EN 998-1, color
blanc, de 10 mm d'espessor, reglejat, amb acabat remolinat, aplicat
manualment, sobre parament exterior de fàbrica de maó o bloc de
formigó, vertical. Inclús rivets de PVC, per a formació de juntes i malla de
fibra de vidre antiàlcalis en els canvis de material i en els fronts de forjat,
per evitar fissures.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Especejament de panys de
treball. Col·locació de regles i corretges. Col·locació de tocs. Formació de
mestres. Preparación del mortero. Col·locació de la malla entre diferents
materials i en els fronts de forjat. Aplicació del morter. Realització de
juntes i punts singulars. Execució de l'acabat. Cura del morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4 m²
i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims, la
superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament de
brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior
del buit.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, deduint el 50% dels buits entre 2 i 4
m² i el 100% dels buits majors de 4 m², afegint a canvi, en aquests últims,
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament
de brancals i llindes. En els buits que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, estan inclosos els treballs de realitzar la superfície interior
del buit.

mt08aaa010a 0,005 m³ 1,44 0,01Aigua.
mt28mop210h 18,000 kg 0,20 3,60Morter de ciment, tipus CR CSIV W2,

segons UNE-EN 998-1, per a ús en
interiors o en exteriors, color blanc,
compost per ciment d'alta resistència,
àrids seleccionats i altres additius,
subministrat en sacs.

mt28mon040a 0,210 m² 2,49 0,52Malla de fibra de vidre, antiàlcalis, de
10x10 mm de llum de malla, de 750 a 900
micres d'espessor i de 200 a 250 g/m² de
massa superficial, amb 25 kp/cm² de
resistència a tracció, per armar morters.

mt28mon030 0,750 m 0,36 0,27Rivet de PVC.
mo039 0,376 h 27,49 10,34Oficial 1ª revocador.
mo111 0,235 h 22,88 5,38Peó especialitzat revocador.
% 2,000 % 20,10 0,40Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 20,52 0,62

Preu total per m²  .................................................. 21,14
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2.12 RFP010 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, color a escollir
segons carta de colors municipal (NO BLANC), acabat mat, textura llisa, la
primera mà diluïda amb un 15 a 20% d'aigua i la següent diluïda amb un 5
a 10% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia
aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre
parament exterior de morter de ciment.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements
de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de
punts singulars.
Inclou: Preparació, neteja i escatat previ del suport. Preparació de la
mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.

mt27pfs100cf 0,096 l 13,05 1,25Emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció a base de copolímers acrílics,
color a escollir, amb un contingut de
substàncies orgàniques volàtils (VOC) < 5
g/l, per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola.

mt27pii020kI 0,200 l 8,58 1,72Pintura per a exterior, a base de polímers
acrílics a emulsió aquosa, color a escollir,
acabat mat, textura llisa,
impermeabilitzant i transpirable, amb un
contingut de substàncies orgàniques
volàtils (VOC) < 5 g/l, amb Etiqueta
Ecològica Europea (EEE); per a aplicar
amb brotxa, corró o pistola, segons
UNE-EN 1504-2.

mo038 0,114 h 27,49 3,13Oficial 1ª pintor.
mo076 0,113 h 22,12 2,50Ajudant pintor.
% 2,000 % 8,60 0,17Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 8,77 0,26

Preu total per m²  .................................................. 9,03

2.13 RAG130 m² Revestiment interior amb peces de rajola de València, de 200x200 mm,
color blanc, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua
E>10%, grup BIII, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de formigó,
vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant
encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN
12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. REJUNTAT: amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3
mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC.

mt09mcp100d 4,000 kg 0,52 2,08Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat, color blanc, a base
de ciment d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i resines sintètiques,
per a la col·locació en capa fina de tot
tipus de peces ceràmiques en paraments
verticals interiors i paviments interiors i
exteriors.

mt19aba100an 1,050 m² 13,25 13,91Peces de rajola de València, de 200x200
mm, color blanc, acabat mat, gamma
mitja, capacitat d'absorció d'aigua E>10%,
grup BIII, segons UNE-EN 14411.
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mt09mcp020bB 0,250 kg 1,42 0,36Morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per
junts de 2 a 15 mm, a base de ciment
d'alta resistència, àrids seleccionats,
additius especials i pigments, amb efecte
antifloridura, antiverdet i preventiu de les
eflorescències, hidrorepel·lent, especial
per a rejuntat de tot tipus de peces
ceràmiques i pedres naturals en zones de
proliferació de microorganismes.

mt18acc100a 0,350 U 2,47 0,86Kit de creuetes de PVC per garantir un
gruix dels junts entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i paviments
ceràmics.

mo024 0,594 h 27,49 16,33Oficial 1ª enrajolador.
mo062 0,297 h 22,12 6,57Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 40,10 0,80Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 40,91 1,23

Preu total per m²  .................................................. 42,14

2.14 RSG110 m² Paviment interior de peces de gres esmaltat, de 200x200x10 mm, gamma
bàsica, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN
14411, amb resistència al lliscament 35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i
lliscabilitat classe 2 segons CTE. SUPORT: de morter de ciment.
COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu
cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat. REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat,
amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2
W A, color blanc, en junts de 2 mm d'espessor.

mt09mcp100d 4,000 kg 0,52 2,08Adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons
UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i
temps obert ampliat, color blanc, a base
de ciment d'alta resistència, àrids
seleccionats, additius i resines sintètiques,
per a la col·locació en capa fina de tot
tipus de peces ceràmiques en paraments
verticals interiors i paviments interiors i
exteriors.

mt18bde100ee 1,050 m² 13,02 13,67Peces de gres esmaltat, de 200x200x10
mm, gamma bàsica, capacitat d'absorció
d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN
14411, amb resistència al lliscament
35<Rd<=45 segons UNE-EN 16165 i
lliscabilitat classe 2 segons CTE.

mt18acc100a 0,350 U 2,47 0,86Kit de creuetes de PVC per garantir un
gruix dels junts entre peces d'entre 1 i 20
mm, en revestiments i paviments
ceràmics.

mt09mcp020bB 0,330 kg 1,42 0,47Morter de junts cimentós millorat, amb
absorció d'aigua reduïda i resistència
elevada a l'abrasió, tipus CG2 W A,
segons UNE-EN 13888, color blanc, per
junts de 2 a 15 mm, a base de ciment
d'alta resistència, àrids seleccionats,
additius especials i pigments, amb efecte
antifloridura, antiverdet i preventiu de les
eflorescències, hidrorepel·lent, especial
per a rejuntat de tot tipus de peces
ceràmiques i pedres naturals en zones de
proliferació de microorganismes.

mo023 1,192 h 27,49 32,77Oficial 1ª enrajolador.
mo061 0,596 h 22,12 13,18Ajudant enrajolador.
% 2,000 % 63,00 1,26Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 64,29 1,93

Preu total per m²  .................................................. 66,22
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2.15 EHU026 m² Forjat unidireccional de formigó armat, amb bigueta vista, horitzontal,
amb altura lliure de planta de fins a 3 m, cantell 15 cm, realitzat amb
formigó HA-25/F/20/XC2 fabricat en central, i abocament amb cubilot amb
un volum total de formigó de 0,058 m³/m², i acer UNE-EN 10080 B 500 S en
zona de reforç de negatius i connectors de biguetes i cèrcols, amb una
quantia total de 2 kg/m²; muntatge i desmuntatge de sistema d'encofrat
parcial, amb acabat tipus industrial per revestir, format per: superfície
encofrant de taulers de fusta tractada, reforçats amb varetes i perfils, i
taulons de fusta, amortitzables en 25 usos, estructura suport horitzontal
de sotaponts metàl·lics i accessoris de muntatge, amortitzables en 150
usos i estructura suport vertical de puntals metàl·lics, amortitzables en
150 usos; bigueta tauló, llisa, 20x8 cm; revoltó pla de formigó, sense
nervi, de 80x50 cm; capa de compressió de 4 cm de gruix, amb armadura
de repartiment formada per malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Inclús agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.

mt08eft030a 0,022 m² 38,36 0,84Tauler de fusta tractada, de 22 mm
d'espessor, reforçat amb varetes i perfils.

mt50spa052b 0,044 m 4,52 0,20Tauló de fusta de pi, de 20x7,2 cm.
mt08eva030 0,004 m² 86,94 0,35Estructura suport per a encofrat

recuperable, composta de: sotaponts
metàl·lics i accessoris de muntatge.

mt50spa081a 0,027 U 16,60 0,45Puntal metàl·lic telescòpic, de fins a 3 m
d'altura.

mt08cim030b 0,002 m³ 243,62 0,49Fusta de pi.
mt08var060 0,020 kg 3,58 0,07Puntes d'acer de 20x100 mm.
mt08dba010d 0,015 l 1,84 0,03Agent desemmotllant, a base d'olis

especials, emulsionant en aigua, per a
encofrats metàl·lics, fenòlics o de fusta.

mt07pha060a 2,500 U 4,36 10,90Revoltó pla de formigó, sense nervi, de
80x50 cm.

mt07vse020g 0,125 m 20,65 2,58Bigueta tauló, llisa, Lmitjana = <3,9 m,
20x8 cm.

mt07vse020h 0,688 m 20,65 14,21Bigueta tauló, llisa, Lmitjana = 3,9/4,8 m,
20x8 cm.

mt07vse020i 0,375 m 22,60 8,48Bigueta tauló, llisa, Lmitjana = 4,8/5,5 m,
20x8 cm.

mt07aco010c 2,000 kg 1,50 3,00Ferralla elaborada en taller industrial amb
acer en barres corrugades, UNE-EN
10080 B 500 S, de varis diàmetres.

mt08var050 0,020 kg 2,76 0,06Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30
mm de diàmetre.

mt07ame010d 1,100 m² 2,39 2,63Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

mt10haf010ctms 0,061 m³ 157,11 9,58Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en
central.

mt08cur020a 0,150 l 4,84 0,73Agent filmogen, per la cura de formigons i
morters.

mo044 0,689 h 27,49 18,94Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,689 h 22,12 15,24Ajudant encofrador.
mo043 0,029 h 27,49 0,80Oficial 1ª ferrallista.
mo090 0,029 h 22,12 0,64Ajudant ferrallista.
mo045 0,027 h 27,49 0,74Oficial 1ª estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
mo092 0,105 h 22,12 2,32Ajudant estructurista, en treballs de

posada en obra del formigó.
% 2,000 % 93,30 1,87Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 95,15 2,85

Preu total per m²  .................................................. 98,00
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2.16 QTT210 m² Coberta inclinada amb un pendent mitjà del 30%. FORMACIÓ DE
PENDENTS: forjat inclinat de formigó; COBERTURA: teules ceràmiques
corbes mallorquines, color natural, 45x18x13,5 cm, rebudes amb morter
de ciment, industrial, M-2,5. Inclús, resolució de punts singulars i peces
especials de la cobertura.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el forjat de formigó.
Inclou: Neteja del supradós del sostre. Col·locació de les teules rebudes
amb morter. Execució de careners, tremujals, alers i cantells lliures.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en
veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte, sense tenir
en compte el cavalcament corresponent de la teula. Incloent formació de
careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació
d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments
verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície
realment executada segons especificacions de Projecte, sense tenir en
compte el cavalcament corresponent de la teula. Incloent formació de
careners, tremujals, ràfecs i vores lliures. No s'inclouen formació
d'aiguafons, ràfecs decoratius ni encontres de vessants amb paraments
verticals, xemeneies, finestres o conductes de ventilació.

mt08aaa010a 0,020 m³ 1,44 0,03Aigua.
mt09mif010ba 0,113 t 51,36 5,80Morter industrial per a obra de paleta, de

ciment, color gris, categoria M-2,5
(resistència a compressió 2,5 N/mm²),
subministrat en sacs, segons UNE-EN
998-2.

mt13tac040a 27,987 U 0,78 21,83Teula ceràmica corba mallorquina, color
natural, 45x18x13,5 cm, segons UNE-EN
1304.

mt13tac041a 0,350 U 0,77 0,27Cavalló ceràmic, color natural, per a
teules corbes mallorquines, segons
UNE-EN 1304.

mt13tac043a 0,100 U 12,32 1,23Teula ceràmica de ventilació corba
mallorquina, color natural, segons
UNE-EN 1304.

mt13tac100 0,027 kg 8,01 0,22Pigment per morter.
mo020 0,470 h 27,49 12,92Oficial 1ª construcción.
mo113 0,684 h 22,12 15,13Peón ordinario construcción.
% 10,000 % 57,40 5,74Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 63,17 1,90

Preu total per m²  .................................................. 65,07

2.17 LSV020 m2 Persiana mallorquina d'alumini, tipus mallorquina, practicable, de
lamel·les fixes, de tamany indicat, acabat en lacat mate, color a escollir
segons carta de colors municipal (NO BLANC), amb 60 micres de gruix
mínim de pel·lícula seca, gamma bàsica. Col·locació exterior en finestra.
Gruix i qualitat del procés de lacat garantit pel segell QUALICOAT. Inclús
silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals, ferraments de penjar
i obertura, caragols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat i accessoris.
Inclou: Col·locació i fixació del bastiment. Col·locació i fixació dels
elements de penjar. Col·locació de la fulla.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

mt25dcg010c 4,000 m 5,87 23,48Perfil d'alumini lacat color a escollir, per a
conformat de marc de finestra en sistemes
de persianes mallorquines practicables,
gamma bàsica, inclús junts d'estanquitat
de la fulla, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT.

mt25dcg060c 5,700 m 6,10 34,77Perfil d'alumini lacat color a escollir, per a
conformat de fulla de finestra en sistemes
de persianes mallorquines, gamma
bàsica, inclús junt d'estanquitat de la fulla,
amb el certificat de qualitat QUALICOAT.
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mt25dcg066c 1,380 m 2,31 3,19Perfil d'alumini lacat color a escollir, per a
conformat de complement porta lamel·les
en sistemes de persianes mallorquines,
gamma bàsica, amb el certificat de
qualitat QUALICOAT.

mt25dcg070c 1,380 m 4,54 6,27Perfil d'alumini lacat color a escollir, per a
conformat de lamel·la terminal en
sistemes de persianes mallorquines,
gamma bàsica, amb el certificat de
qualitat QUALICOAT.

mt25dcg090c 15,870 m 3,33 52,85Perfil d'alumini lacat color a escollir, per a
conformat de lamel·la fixa en sistemes de
persianes mallorquines, gamma bàsica,
amb el certificat de qualitat QUALICOAT.

mt25dcg100c 1,900 m 1,15 2,19Perfil d'alumini lacat color a escollir, per a
conformat de batent en sistemes de
persianes mallorquines practicables,
gamma bàsica, inclús junt d'estanquitat de
la fulla, amb el certificat de qualitat
QUALICOAT.

mt25pfx200eb 1,000 U 26,64 26,64Kit compost per escaires, tapes de
condensació i sortida d'aigua, i
ferramentes de finestra practicable
d'obertura cap a l'interior de dues fulles.

mt15sja100 0,140 U 3,21 0,45Cartutx de massilla de silicona neutra.
mo018 1,214 h 33,20 40,30Oficial 1ª serraller.
mo059 1,214 h 27,49 33,37Ajudant serraller.
% 2,000 % 223,50 4,47Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 227,98 6,84

Preu total per m2  .................................................. 234,82

2.18 IVN100 m² Reixeta de ventilació de lamel·les fixes d'acer galvanitzat, amb plegament
senzill en els cantells. Inclús suports del mateix material, platines per a
fixació mitjançant cargolat en element de formigó amb tacs d'expansió i
cargols d'acer, segellat perimetral de junts mitjançant un cordó de
silicona neutra, accessoris i rematades.
Inclou: Marcat dels punts de fixació. Col·locació de la reixeta. Resolució
de les unions al parament. Segellat de junts perimetrals. Ajustament final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície del buit a tancar, mesurada
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, amb les dimensions del buit, la
superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

mt26btr030a 1,000 m² 100,81 100,81Gelosia de lamel·les fixes d'acer
galvanitzat, amb plegament senzill en els
cantells, inclús p/p de suports del mateix
material i potes per ancoratge a
paraments.

mt26aaa023a 2,000 U 1,90 3,80Ancoratge mecànic amb tac d'expansió
d'acer galvanitzat, femella i volandera.

mt27pfi050 0,160 kg 13,31 2,13Emprimació SHOP-PRIMER a base de
resines pigmentades amb òxid de ferro
vermell, cromat de zinc i fosfat de zinc.

mt15sja100 0,035 U 3,21 0,11Cartutx de massilla de silicona neutra.
mo018 0,259 h 33,20 8,60Oficial 1ª serraller.
mo059 0,130 h 27,49 3,57Ajudant serraller.
% 2,000 % 119,00 2,38Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 121,40 3,64

Preu total per m²  .................................................. 125,04
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2.19 UVT010 m Clos de parcel·la format per malla de simple torsió, de 8 mm de passada
de malla i 1,1 mm de diàmetre, acabat galvanitzat i pals d'acer galvanitzat
de 48 mm de diàmetre i 1,5 m d'altura, encastats en daus de formigó, en
pous excavats en el terreny. Inclús accessoris per a la fixació de la malla
de simple torsió als pals metàl·lics.

mt52vst030c 0,220 U 13,43 2,95Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de
48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix,
altura 1,5 m.

mt52vst030k 0,060 U 14,45 0,87Pal interior de reforç de tub d'acer
galvanitzat, de 48 mm de diàmetre i 1,5
mm de gruix, altura 1,5 m.

mt52vst030s 0,040 U 18,02 0,72Pal extrem de tub d'acer galvanitzat, de 48
mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, altura
1,5 m.

mt52vst030A 0,200 U 18,07 3,61Pal en escaire de tub d'acer galvanitzat,
de 48 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix,
altura 1,5 m.

mt52vst010aa 1,800 m² 2,06 3,71Malla de simple torsió, de 8 mm de
passada de malla i 1,1 mm de diàmetre,
acabat galvanitzat.

mt52vpm055 1,000 U 1,32 1,32Accessoris per a la fixació de la malla de
simple torsió als pals metàl·lics.

mt10hmf010tLb 0,015 m³ 147,93 2,22Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

mo087 0,128 h 22,88 2,93Ajudant construcció d'obra civil.
mo011 0,115 h 33,30 3,83Oficial 1ª muntador.
mo080 0,115 h 22,12 2,54Ajudant muntador.
% 3,000 % 24,70 0,74Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 25,44 0,76

Preu total per m  .................................................. 26,20

2.20 NIA200 m² Impermeabilització de dipòsit d'aigua constituït per mur de superfície llisa
de formigó, elements prefabricats de formigó o enlluït de morter ric en
ciment, Suport d'impermeabilització ARGOTEC® Cosmètic R2, Capa
antipunxonant geotèxtil DANOFELT® PY 300 Làmina impermeabilitzant
DANOPOL® DW HS 1.2 Bio Platina d'ancoratge colaminada DANOSA®
TIPUS A Perfil de subjecció colaminat DANOSA® TIPUS B i Segellament
elàstic ELASTYDAN® PU 40 GRIS o similar. amb certificat de potabilitat.
Inclou la retirada de la capa actual i preparació de la superfície.

mt15igp071b 1,000 kg 23,53 23,53Suport d'impermeabilització ARGOTEC®
Cosmètic R2, Capa antipunxonant
geotèxtil DANOFELT® PY 300 Làmina
impermeabilitzant DANOPOL® DW HS
1.2 Bio Platina d'ancoratge colaminada
DANOSA® TIPUS A Perfil de subjecció
colaminat DANOSA® TIPUS B i
Segellament elàstic ELASTYDAN® PU 40
GRIS o similar

mo032 0,735 h 27,49 20,21Oficial 1ª aplicador de productes
impermeabilitzants.

mo070 0,735 h 22,12 16,26Ajudant aplicador de productes
impermeabilitzants.

% 2,000 % 60,00 1,20Medios Auxiliares
3,000 % Costos indirectes 61,20 1,84

Preu total per m²  .................................................. 63,04
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3 Instal·lacions i equipament
3.1 UPC020 U Quadre elèctric de comandament i protecció per dipòsit (volum 600 m³),

amb caixa estanc, diferencial de alta sensibilitat, arrencador, relè tèrmic
de protecció de motor, selectors, rellotge programador manual-automàtic,
pilots de senyalització marxa-parada i ploms de protecció, tot això
cablejat i muntat interiorment i unit a motor sota tub d'acer.

mt47pec050d 1,000 U 1.232,73 1.232,73Quadre elèctric de comandament i
protecció per dipòsit amb volum volum
600 m³ amb les proteccions necessàries
per alimentar a tots els equipaments
electrònics i connexió de terra.

mo003 2,320 h 33,30 77,26Oficial 1ª electricista.
mo102 2,320 H 27,49 63,78Ayudante Instalador
% 2,000 % 1.373,80 27,48Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 1.401,25 42,04

Preu total per U  .................................................. 1.443,29

3.2 UPA010 U Equip de dosificació de clor amb control automàtic d'el pH i de la
concentració de clor lliure en p.p.m., per a un dipòsit de 600 m³ de
capacitat, amb pantalla tàctil, detector de gas, fluxòstat, portasondes
compacte, bomba dosificadora, dipòsit, elèctrodes d'alta qualitat,
entrades i sortides digitals per a control d'altres equips del dipòsit, port
Ethernet i possibilitat de control des de smartphone o tablet mitjançant
aplicació per IOS (iPhone i iPad) i Android. Totalment muntat, connectat i
provat.

mt47pec110t 1,000 U 8.487,54 8.487,54Equip de dosificació de clor amb control
automàtic d'el pH i de la concentració de
clor lliure en p.p.m., per a un dipòsit de
600 m³ de capacitat, amb pantalla tàctil,
detector de gas, fluxòstat, portasondes
compacte, bomba dosificadora, dipòsit,
elèctrodes d'alta qualitat, entrades i
sortides digitals per a control d'altres
equips del dipòsit, port Ethernet i
possibilitat de control des de smartphone
o tablet mitjançant aplicació per IOS
(iPhone i iPad) i Android.

mo008 7,778 h 33,20 258,23Oficial 1ª fontanero.
mo107 7,778 h 27,49 213,82Ayudante fontanero.
% 2,000 % 8.959,60 179,19Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 9.138,78 274,16

Preu total per U  .................................................. 9.412,94

3.3 IOX210 U Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 5 kg d'agent extintor,
d'eficàcia 89B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi
color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat, mànega i trompa
difusora. Inclús suport i accessoris de muntatge.

mt41ixo110d 1,000 U 101,34 101,34Extintor portàtil de neu carbònica CO2,
amb 5 kg d'agent extintor, d'eficàcia 89B,
amb casc d´acer amb acabat exterior amb
pintura epoxi color vermell, vàlvula de
palanca, anella de seguretat, mànega i
trompa difusora, amb suport i accessoris
de muntatge, segons UNE-EN 3.

mo113 0,429 h 22,12 9,49Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 110,80 2,22Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 113,05 3,39

Preu total per U  .................................................. 116,44
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3.4 IOS010b U Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent,
amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210
mm. Inclús elements de fixació.

mt41sny010ga 1,000 U 6,13 6,13Placa de senyalització de equips contra
incendis, de PVC fotoluminiscent, amb
categoria de fotoluminiscència A segons
UNE 23035-4, de 210x210 mm, segons
UNE 23033-1. Inclús elements de fixació.

mo113 0,192 h 22,12 4,25Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,40 0,21Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 10,59 0,32

Preu total per U  .................................................. 10,91

3.5 IEC010 U Subministrament i instal·lació en l'interior de fornícula mural, en habitatge
unifamiliar o local, de caixa de protecció i mesura, de fins a 63 A
d'intensitat, per 1 comptador trifàsic, formada per una envoltant aïllant,
precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a
l'acció dels raigs ultravioletes, per a instal·lació encastada. Inclús equip
complert de mesura, borns de connexió, bases tallacircuits i fusibles per
a protecció de la derivació individual. Normalitzada per l'empresa
subministradora i preparada per connexió de servei subterrània.
Totalment muntada, connexionada i provada.

mt35cgp010g 1,000 U 133,98 133,98Caixa de protecció i mesura CPM2-S4, de
fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
trifàsic, formada per una envoltant aïllant,
precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a l'acció dels
raigs ultravioletes, per a instal·lació
encastada. Inclús equip complert de
mesura, borns de connexió, bases
tallacircuits i fusibles per a protecció de la
derivació individual. Normalitzada per
l'empresa subministradora. Segons
UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat
segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb
graus de protecció IP43 segons UNE
20324 i IK09 segons UNE-EN 50102.

mt35cgp040h 3,000 m 2,95 8,85Tub de PVC llis, sèrie B, de 160 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1.

mt35cgp040f 1,000 m 1,69 1,69Tub de PVC llis, sèrie B, de 110 mm de
diàmetre exterior i 3,2 mm de gruix,
segons UNE-EN 1329-1.

mt35www010 1,000 U 5,36 5,36Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mo020 0,350 h 27,49 9,62Oficial 1ª construcción.
mo113 0,350 h 22,12 7,74Peón ordinario construcción.
mo003 0,584 h 33,30 19,45Oficial 1ª electricista.
mo102 0,584 H 27,49 16,05Ayudante Instalador
% 2,000 % 202,70 4,05Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 206,79 6,20

Preu total per U  .................................................. 212,99
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3.6 UPC020b U QUADRE ELÈCTRIC DEL POU: Subministrament i instal·lació de quadre
elèctric per a la gestió i protecció del sistema de bombeig d'aigua del pou,
incloent maniobra, proteccions, ventilació i il·luminació interna.
Característiques tècniques:
1.	Estructura i envolupant:
Envolupant de fibra de vidre o polièster amb grau de protecció IP65.
Maneta a la porta per al tall omnipolar sense necessitat d'obrir el quadre.
Espai de reserva del 25% per a futures ampliacions.
2.	Alimentació i protecció:
Connexió a la línia d’alimentació provinent del comptador elèctric.
Interruptor magnetotèrmic general Schneider Electric ComPact NSX o
equivalent.
Magnetotèrmic i diferencial autorearmable per a protecció de la línia del
quadre de distribució.
3.	Control de la bomba del pou:
Variador de freqüència ABB ACQ580 (22 kW, 400V) o equivalent.
Compta-hores analògic.
Selector de tres posicions: marxa remota, manual/temporitzada i fora de
servei.
Pilot indicador de funcionament (verd) i de fallada (vermell).
4.	Sistemes de ventilació:
Extractor(s) lateral(s) superior(s) per evacuació del cabal d'aire.
Reixes d'entrada d'aire amb filtre en els laterals inferiors.
Termòstat per a control automàtic de la ventilació.
5.	Il·luminació interna:
Punt de llum amb interruptor independent o sistema d'encesa automàtica
en obrir el quadre.
Criteris d'execució:
Instal·lació d’acord amb la normativa elèctrica vigent.
Cables de senyal i d’alimentació apantallats segons prescripcions del
fabricant.
Codificació i etiquetatge de tots els components del quadre.
Proves de funcionament i verificació del sistema després de la
instal·lació.

mt47pec050db 1,000 U 10.150,00 10.150,00QUADRE ELÈCTRIC DEL POU:
Subministrament i instal·lació de quadre
elèctric per a la gestió i protecció del
sistema de bombeig d'aigua del pou,
incloent maniobra, proteccions, ventilació i
il·luminació interna.

mo003 3,000 h 33,30 99,90Oficial 1ª electricista.
mo102 3,000 H 27,49 82,47Ayudante Instalador
% 2,000 % 10.332,40 206,65Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 10.539,02 316,17

Preu total per U  .................................................. 10.855,19
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3.7 UPC020bb U QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DEL POU: Subministrament i instal·lació de
quadre elèctric de distribució per a la gestió i protecció del sistema
elèctric de la instal·lació, incloent envolupant amb grau de protecció IP65 i
espai de reserva per a futures ampliacions.
Característiques tècniques:
Estructura i envolupant:
Quadre modular Schneider Kaedra IP65 o equivalent.
Construcció en material resistent a impactes i condicions ambientals
adverses.
Espai de reserva del 25% per a futures modificacions o ampliacions.
Elements elèctrics i proteccions:
Esquema elèctric segons plànol 3 del projecte.
Barra de neutre i barra de terra per a connexions segures i organitzades.
Proteccions segons les necessitats del sistema, incloent magnetotèrmics
i diferencials adequats.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons normativa elèctrica vigent.
Connexió i identificació dels circuits d’alimentació i derivació.
Etiquetatge i codificació de tots els components.
Proves de funcionament i verificació del sistema després de la
instal·lació.

mt47pec050dbb 1,000 U 1.850,00 1.850,00QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DEL POU:
Subministrament i instal·lació de quadre
elèctric de distribució per a la gestió i
protecció del sistema elèctric de la
instal·lació, incloent envolupant amb grau
de protecció IP65 i espai de reserva per a
futures ampliacions.

mo003 3,000 h 33,30 99,90Oficial 1ª electricista.
mo102 3,000 H 27,49 82,47Ayudante Instalador
% 2,000 % 2.032,40 40,65Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 2.073,02 62,19

Preu total per U  .................................................. 2.135,21

3.8 UPC020bbb U Subministrament i instal·lació de quadre de telecontrol per a la gestió
remota i monitorització del sistema de bombeig i subministrament
d’aigua, incloent tots els elements necessaris per a la connexió i
transmissió de dades.
Característiques tècniques:
Estructura i envolupant:
Quadre modular IP65 per a protecció contra condicions ambientals
adverses.
Construcció resistent, apte per a instal·lacions en casetes tècniques.
Dissenyat per allotjar els components de telecontrol amb distribució
ordenada i accessible.
Elements electrònics i comunicació:
Estació remota Microcom M103 o equivalent.
Font d’alimentació compatible amb els equips de telecontrol.
Targetes d’expansió per a la connexió de sensors i dispositius externs.
Aïlladors galvànics per evitar interferències elèctriques.
Duplicadors de senyal per a la transmissió a diferents dispositius.
Borners per a connexions segures i organitzades.
Funcionalitats del sistema:
Enviament d’alarmes i senyals en temps real mitjançant plataforma
remota.
Monitorització i telecontrol de la bomba del pou, cabalímetre i altres
dispositius connectats.
Integració amb el sistema de gestió de l’aigua per garantir una operació
eficient i segura.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons normativa elèctrica i de comunicacions vigent.
Connexió i programació de la unitat de telecontrol per a una integració
correcta amb el sistema.
Etiquetatge i identificació dels circuits i connexions.
Proves de funcionament i verificació de la transmissió de dades.
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mt47pec050dbbb 1,000 U 4.650,00 4.650,00Quadre de telecontrol per a la gestió
remota i monitorització del sistema de
bombeig i subministrament d’aigua,
incloent tots els elements necessaris per a
la connexió i transmissió de dades.

mo003 3,000 h 33,30 99,90Oficial 1ª electricista.
mo102 3,000 H 27,49 82,47Ayudante Instalador
% 2,000 % 4.832,40 96,65Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 4.929,02 147,87

Preu total per U  .................................................. 5.076,89

3.9 UPC020bbbb U Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic per a la
mesura precisa del cabal d’aigua extret del pou, incloent el sensor,
transmissor i elements de connexió necessaris per a la seva correcta
operació i integració en el sistema de telecontrol.
Característiques tècniques:
Tipus d’equip:
Model: Endress + Hauser Promag W 400 o similar.
Tipologia: Cabalímetre electromagnètic per a líquids conductors.
Precisió: ±0,5% del cabal mesurat.
Rang de mesura: Adaptat al diàmetre de la canonada i al cabal
d’extracció.
Components principals:
Sensor electromagnètic: Instal·lat en el tub de sortida del pou.
Transmissor electrònic: Situat a l’interior de la caseta tècnica.
Cables de connexió apantallats per a la transmissió del senyal sense
interferències.
Suports i accessoris de fixació per a una correcta instal·lació.
Funcionalitats i integració:
Connexió al sistema de telecontrol per a la monitorització remota del
cabal.
Configuració segons els paràmetres especificats en el plànol 4 del
projecte.
Compatible amb protocols de comunicació industrial per a interconnexió
amb SCADA o PLCs.
Criteris d’execució:
Instal·lació segons la normativa vigent i recomanacions del fabricant.
Ajust i calibratge del cabalímetre per garantir mesures precises.
Proves de funcionament i verificació de la transmissió de dades al
sistema de telecontrol.

mt47pec050dbbbb 1,000 U 7.400,00 7.400,00Cabalímetre electromagnètic per a la
mesura precisa del cabal d’aigua extret
del pou, incloent el sensor, transmissor i
elements de connexió necessaris per a la
seva correcta operació i integració en el
sistema de telecontrol.

mo003 3,000 h 33,30 99,90Oficial 1ª electricista.
mo102 3,000 H 27,49 82,47Ayudante Instalador
% 2,000 % 7.582,40 151,65Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 7.734,02 232,02

Preu total per U  .................................................. 7.966,04
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3.10 IEM061 U Base de presa de corrent estanca amb tapa abatible amb grau de
protecció IP44, bipolar amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko,
d'intensitat assignada 16 A, tensió assignada 250 V, gamma bàsica format
per mecanisme per a base de presa de corrent amb contacte de terra
(2P+T), tipus Schuko, amb tapa abatible amb símbol, obturador per a
protecció infantil i connexió mitjançant borns amb cargol, amb embellidor
de material termoplàstic color blanc acabat brillant, kit de junts per
obtenir un grau de protecció IP44 i marc embellidor per a un element de
material termoplàstic color blanc acabat brillant. Instal·lació encastada.

mt33gir074ab 1,000 U 19,11 19,11Mecanisme per a base de presa de
corrent amb contacte de terra (2P+T),
tipus Schuko, amb tapa abatible amb
símbol, obturador per a protecció infantil i
connexió mitjançant borns amb cargol,
amb embellidor de material termoplàstic
color blanc acabat brillant, intensitat
assignada 16 A, tensió assignada 250 V,
per a encastar.

mt33gir075a 1,000 U 3,85 3,85Kit de junts per obtenir un grau de
protecció IP44, per a base de presa de
corrent amb tapa abatible.

mt33gir001aae 1,000 U 4,55 4,55Marc embellidor per a un element de
material termoplàstic color blanc acabat
brillant.

mo003 0,280 h 33,30 9,32Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 36,80 0,74Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 37,57 1,13

Preu total per U  .................................................. 38,70

3.11 IEM026 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecció IP55, monobloc,
gamma bàsica, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, amb
tecla simple i caixa, de color gris. Instal·lació en superfície.

mt33gbg107a 1,000 U 9,41 9,41Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau
de protecció IP55 segons IEC 60439,
monobloc, de superfície, gamma bàsica,
intensitat assignada 10 AX, tensió
assignada 250 V, amb tecla simple i caixa,
de color gris, segons EN 60669.

mo003 0,292 h 33,30 9,72Oficial 1ª electricista.
% 2,000 % 19,10 0,38Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 19,51 0,59

Preu total per U  .................................................. 20,10

3.12 III011 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11
W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de
color 3000 K, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de
reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 1570 lúmens, difusor de
policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de
color blanc. Instal·lació en la superfície del sostre en garatge.

mt34lgg010a 1,000 U 65,93 65,93Lluminària amb graus de protecció IP65 i
IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1
llum LED, temperatura de color 3000 K,
índex d'enlluernament unificat menor de
19, índex de reproducció cromàtica major
de 80, flux lluminós 1570 lúmens, difusor
de policarbonat òpal, cos de ABS i
reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de
color blanc.

mo003 0,301 h 33,30 10,02Oficial 1ª electricista.
mo102 0,301 H 27,49 8,27Ayudante Instalador
% 2,000 % 84,20 1,68Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 85,90 2,58

Preu total per U  .................................................. 88,48
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3.13 IED010 m Derivació individual trifàsica soterrada, delimitada entre la centralització
de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre de
comandament i protecció de cada usuari, formada per cables unipolars
amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble
paret i un de reserva, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases. Totalment muntada, connexionada i provada.

mt01ara010a 0,089 m³ 19,11 1,70Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de
diàmetre, neta.

mt35aia080acb 2,000 m 1,89 3,78Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 90
mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció
IP549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010g1 5,000 m 11,82 59,10Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 16 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 U 5,36 1,07Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mq04dua020b 0,009 h 15,26 0,14Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,069 h 3,72 0,26Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mq02cia020j 0,001 h 50,72 0,05Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,063 h 27,49 1,73Oficial 1ª construcción.
mo113 0,063 h 22,12 1,39Peón ordinario construcción.
mo003 0,088 h 33,30 2,93Oficial 1ª electricista.
mo102 0,082 H 27,49 2,25Ayudante Instalador
% 2,000 % 74,40 1,49Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 75,89 2,28

Preu total per m  .................................................. 78,17
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3.14 IED010b m Alimentació bomba pou trifàsica soterrada, delimitada entre la
centralització de comptadors o la caixa de protecció i mesura i el quadre
de comandament i protecció de cada usuari, formada per cables unipolars
amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², sent la
seva tensió assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de polietilè de doble
paret i un de reserva, de 90 mm de diàmetre, resistència a compressió
major de 250 N, subministrat en rotllo, col·locat sobre llit de sorra de 10
cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert
amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada, sense incloure l'excavació ni el posterior reblert principal de
les rases. Totalment muntada, connexionada i provada.

mt01ara010a 0,089 m³ 19,11 1,70Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de
diàmetre, neta.

mt35aia080acb 2,000 m 1,89 3,78Tub corbable, subministrat en rotllo, de
polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 90
mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada, resistència a la
compressió 250 N, amb grau de protecció
IP549 segons UNE 20324, amb fil guia
incorporat. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN 50086-2-4.

mt35cun010f1 5,000 m 7,49 37,45Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor de coure classe 5
(-K) de 10 mm² de secció, amb aïllament
de polietilè reticulat (R) i coberta de
compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 21123-4.

mt35www010 0,200 U 5,36 1,07Material auxiliar per a instal·lacions
elèctriques.

mq04dua020b 0,009 h 15,26 0,14Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de
càrrega útil.

mq02rop020 0,069 h 3,72 0,26Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg,
amb placa de 30x30 cm, tipus piconadora
de granota.

mq02cia020j 0,001 h 50,72 0,05Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat.
mo020 0,063 h 27,49 1,73Oficial 1ª construcción.
mo113 0,063 h 22,12 1,39Peón ordinario construcción.
mo003 0,076 h 33,30 2,53Oficial 1ª electricista.
mo102 0,070 H 27,49 1,92Ayudante Instalador
% 2,000 % 52,00 1,04Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 53,06 1,59

Preu total per m  .................................................. 54,65
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3.15 IEO010 m Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color
gris RAL 7035, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció
IP44. Instal·lació fix en superfície.

mt35aia210f 1,000 m 4,65 4,65Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color gris RAL 7035, de 50 mm
de diàmetre nominal, per a canalització
fixa en superfície. Resistència a la
compressió 750 N, resistència a l'impacte
2 joules, temperatura de treball -15°C fins
90°C, amb grau de protecció IP44 segons
UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant,
no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
Inclús abraçadores, elements de subjecció
i accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mo003 0,064 h 33,30 2,13Oficial 1ª electricista.
mo102 0,058 H 27,49 1,59Ayudante Instalador
% 2,000 % 8,40 0,17Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 8,54 0,26

Preu total per m  .................................................. 8,80

3.16 IEO010b m Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color
gris RAL 7035, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció
IP44. Instal·lació fix en superfície.

mt35aia210b 1,000 m 1,38 1,38Tub rígid de PVC, endollable, corbable en
calent, de color gris RAL 7035, de 20 mm
de diàmetre nominal, per a canalització
fixa en superfície. Resistència a la
compressió 750 N, resistència a l'impacte
2 joules, temperatura de treball -15°C fins
90°C, amb grau de protecció IP44 segons
UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant,
no propagador de la flama. Segons
UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22.
Inclús abraçadores, elements de subjecció
i accessoris (corbes, maneguets, tes,
colzes i corbes flexibles).

mo003 0,047 h 33,30 1,57Oficial 1ª electricista.
mo102 0,058 H 27,49 1,59Ayudante Instalador
% 2,000 % 4,50 0,09Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 4,63 0,14

Preu total per m  .................................................. 4,77

3.17 IEH010 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.

mt35cun020a 1,000 m 0,40 0,40Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V, reacció al
foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 1,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mo003 0,012 h 33,30 0,40Oficial 1ª electricista.
mo102 0,012 H 27,49 0,33Ayudante Instalador
% 2,000 % 1,10 0,02Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 1,15 0,03

Preu total per m  .................................................. 1,18

Annex de justificació de preus
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3.18 IEH010b m Cable unipolar H07Z1-K (AS), reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1, amb
conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús
accessoris i elements de subjecció.

mt35cun020b 1,000 m 0,31 0,31Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 450/750 V, reacció al
foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN
50575, amb conductor multifilar de coure
classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb
aïllament de compost termoplàstic a força
de poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Segons UNE 211025.

mo003 0,012 h 33,30 0,40Oficial 1ª electricista.
mo102 0,012 H 27,49 0,33Ayudante Instalador
% 2,000 % 1,00 0,02Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 1,06 0,03

Preu total per m  .................................................. 1,09

3.19 IEH040 m Cable elèctric per a transmissió de dades, senyals analògics i digitals en
plantes industrials i instruments de mesura i control en zones amb sorolls
elèctrics, Datax LiYCY CPRO "PRYSMIAN", tipus LiYCY, tensió nominal
250 V, amb conductor de coure recuit, flexible (classe 5), de 2x1 mm² de
secció, aïllament de policlorur de vinil (PVC), apantallat amb trena de
coure estanyat (cobertura superior al 60%), coberta de policlorur de vinil
(PVC), de color gris, i amb les següents característiques: no propagació
de la flama, lliure de halògens i resistència a l'absorció d'aigua.

mt35pry110r 1,000 m 2,09 2,09Cable elèctric per a transmissió de dades,
senyals analògics i digitals en plantes
industrials i instruments de mesura i
control en zones amb sorolls elèctrics,
Datax LiYCY CPRO "PRYSMIAN", tipus
LiYCY, tensió nominal 250 V, amb
conductor de coure recuit, flexible (classe
5), de 2x1 mm² de secció, aïllament de
policlorur de vinil (PVC), apantallat amb
trena de coure estanyat (cobertura
superior al 60%), coberta de policlorur de
vinil (PVC), de color gris, i amb les
següents característiques: no propagació
de la flama, lliure de halògens i resistència
a l'absorció d'aigua. Segons UNE 212016
i DIN VDE 0250-812.

mo003 0,022 h 33,30 0,73Oficial 1ª electricista.
mo102 0,022 H 27,49 0,60Ayudante Instalador
% 2,000 % 3,40 0,07Medios Auxiliares

3,000 % Costos indirectes 3,49 0,10

Preu total per m  .................................................. 3,59
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4 Gestió de residus
4.1 GRA020b m³ Transport amb camió de residus inertes de maons, teules i materials

ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a
20 km de distància.

mq04cap020aa 0,219 h 25,36 5,55Camió de transport de 10 t amb una
capacitat de 8 m³ i 2 eixos.

% 2,000 % 5,60 0,11Medios Auxiliares
3,000 % Costos indirectes 5,66 0,17

Preu total per m³  .................................................. 5,83

4.2 GRB020 t Cànon d'abocament per lliurament de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

mq04res025aa 1,048 m³ 38,36 40,20Cànon d'abocament per lliurament de
residus inerts de formigons, morters i
prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

% 2,000 % 40,20 0,80Medios Auxiliares
3,000 % Costos indirectes 41,00 1,23

Preu total per t  .................................................. 42,23

Annex de justificació de preus
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5 Seguretat i salut, documentació i proves
5.1 ICA032b U P.A. Suministro de tantas copias como solicite la D.F., en soporte digital

en memoria USB, e impreso en papel, de la siguiente documentación:
- Planos As-Built de las instalaciones ejecutadas, previa revisión por parte
de la D.F.
- Certificados de las pruebas reglamentarias realizadas en las diferentes
instalaciones.
- Protocolos de puesta en marcha de los equipos instalados.
- Documentación técnica del fabricante y certificados de los equipos y
materiales instalados.

3,000 % Costos indirectes 266,99 8,01

Preu total arrodonit per U  ......................................… 275,00

5.2 XUX010b U Proves de funcionament i Certificats d'empresa instal·ladora de les
modificacions en instal·lacions

Sense descomposició 266,99
3,000 % Costos indirectes 266,99 8,01

Preu total arrodonit per U  ......................................… 275,00

5.3 YSX010b ud Conjunt d'elements d'abalisament, senyalització provisional d'obres,
protecció, formació, prevenció i resta de mesures necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el
Treball. Control de qualitat segons memòria del projecte i imprevists.

Sense descomposició 182.303,34
3,000 % Costos indirectes 182.303,34 5.469,10

Preu total arrodonit per ud  ....................................… 187.772,44

Annex de justificació de preus
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Article 1º. 
 
Constitueix l'objecte d'aquest Plec el conjunt dels treballs que han de realitzar-se per 
ultimar en les condicions requerides les instal·lacions i muntatges descrits en el 
present Projecte així com els materials i mitjans que hagin d'emprar-se de manera 
que se subjectin al mateix i a les disposicions legals vigents. 
 
Article 2º. 
 
Qualsevol modificació parcial o total tant en els plànols que s'acompanyen com en 
els detalls d'obra que s'executin hauran de ser formulats pel Tècnic Director d'Obra. 
 
Article 3º. 
 
De tots els materials, aparells i mitjans a emprar, se sotmetran proves al Tècnic 
Director d'Obra per a la seva aprovació. Qui podrà rebutjar-los sense més requisits si 
al seu judici no reuneixen les condicions i qualitats que estimi convenients. 
 
Article 4º. 
 
Tots els materials i unitats d'obra compliran els requisits que per això s'estableixi en 
els documents del Projecte. 
 
El Tècnic Director d'Obra podrà a tot moment ordenar la demolició de les unitats de 
muntatge que estimi indegudament executades o que no reuneixin les condicions 
convenients al seu judici. 
 
El Tècnic Director d'Obra podrà ordenar la paralització de les obres si observa 
l'incompliment de les seves ordres, de les condicions previstes en els documents del 
Projecte, sense que el contractista tingui dret a reclamació alguna i 
responsabilitzant-se dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se per al 
propietari i per a tercers com a conseqüència de tals detencions. 
 
Article 5º. 
 
Durant l'execució de les instal·lacions només es permetrà l’emmagatzematge dels 
materials necessaris i en els llocs fixats a aquest efecte, de manera que no destorbin 
el normal desenvolupament dels treballs. 
 
Article 6º. 
 
L’amidament dels treballs es farà d'acord amb els criteris que expressament es 
convinguin en la contracta de les instal·lacions i es farà d'acord amb aquesta, que es 
determini el nombre total d'unitats i la seva valoració a fi d'obra o a l'efecte de 
certificacions parcials. La periodicitat de les certificacions s'establirà previ acord amb 
la propietat. 
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Article 7º. 
 
La programació de les obres així com el termini total d'execució s’establirà previ 
acord amb la propietat. 
 
Article 8º. 
 
El termini de garantia s'establirà d'acord amb la propietat per a cada unitat d'obra i el 
contractista vindrà obligat a esmenar els defectes o danys que es manifestin 
completament al seu càrrec. El propietari podrà establir retencions en cada 
certificació i si calgués deduir de les mateixes les quantitats necessàries per a 
l'esmena de tals defectes. 
 
Article 9º. 
 
El contractista s'obliga al compliment de tota la legislació i reglamentació tècnica 
vigent o que pogués promulgar-se en el període del contracte, en matèria laboral, 
salaris i seguretat social així com a l'estricta observació de la reglamentació de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
Article 10º. 
 
El contractista assumirà tota la responsabilitat pels danys i perjudicis a tercers que 
poguessin derivar-se de l'execució dels treballs i obres a realitzar. 
 
Article 11º. 
 
Es procedirà al replanteig sobre el terreny pel Tècnic Director d'Obra, conforme als 
plànols del Projecte, havent de proporcionar la contracta el personal i mitjans 
auxiliars precisos. 
 
Article 12º. 
 
Les obres complementàries s'ajustaran a tot moment al que li Tècnic Director d'Obra 
dictamini en cada cas. 
 
Article 13º. 
 
El contractista haurà de tenir sempre en obra el nombre d'operaris proporcional a 
l'extensió i classe d'obra que estigui executant. Els operaris seran d'aptitud 
reconeguda i experimentada en el seu ofici. 
 
Article 14º. 
 
La interpretació tècnica del Projecte correspon al Tècnic Director d'Obra, a qui el 
contractista ha d'obeir a tot moment. 
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Si hi hagués alguna diferència en la interpretació d'aquest Plec, el contractista haurà 
d'acceptar la decisió del Tècnic Director d'Obra. 
 
Article 15º. 
 
El present projecte solament contempla actuacions d'instal·lacions no entrant en 
operacions que impliquin modificacions estructurals. 
 
Article 16º. 
 
La direcció general de les obres serà a càrrec del Tècnic anomenat per la propietat, 
el qual podrà delegar les seves funcions a un altre Tècnic, delegant així mateix la 
seva responsabilitat. 
 
Article 17º. 
 
Tots els detalls que per la seva minuciositat poden haver-se omès en aquest Plec de 
Condicions i/o en la definició del projecte i siguin necessaris per a la terminació de 
les obres, queden a l'exclusiva determinació del Director de l'Obra, quan sigui 
procedent, i el contractista es veurà obligat a la seva execució i complint sense dret 
a reclamació alguna. 
 
Article 18º. 
 
L'adjudicació de l'obra serà entre contractista i propietat, d'acord amb l'Enginyer 
Director d'Obra, determinant el sistema d'execució, termini de finançament, forma de 
pagament, terminis de garantia de les instal·lacions, pagament de drets, llicències, 
etc. 
 
Article 19º. 
 
El contractista haurà d'informar a l'Enginyer Director de l'obra de l'inici de la mateixa 
amb un mínim d'una setmana d'antelació. 
 
Article 20º. 
 
Els instal·ladors seran responsables de l'execució de les obres en les condicions 
establertes en el contracte i en els documents que composen el present projecte. 
 
Com a conseqüència d'això vindran obligat a la demolició i reconstrucció de tot el 
malament executat sense que pugui servir d'excusa que el director d'obra hagi 
examinat i reconegut la instal·lació i el muntatge de les obres, ni el que hagin estat 
abonades en liquidacions parcials. 
 
L'instal·lador o contractista haver d'adoptar totes les mesures de seguretat que les 
disposicions vigents indiquin, per evitar en tant que sigui possible accidents. 
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Article 21º. 
 
En cas d'accident ocorregut als operaris o vianants amb motiu i en exercici dels 
treballs per a l'execució de les obres, l'instal·lador s'atendrà a la legislació vigent, 
sent en tot cas l'únic responsable del seu incompliment i sense que per cap altre 
concepte pugui quedar afectada la propietat per irresponsabilitat en qualsevol 
aspecte. 
 
L'instal·lador està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat i higiene que les 
disposicions vigents preceptuen, havent d'exigir quan això anés requerit, el justificant 
de tal compliment. 
 
Queda obligat per tant al compliment del que es disposa en l'actual legislació sobre 
accidents de treball, assegurances, càrregues socials i altres disposicions vigents de 
caràcter social i fins i tot a les quals en endavant es posin en vigor, no sent 
responsable el propietari de l'incompliment d'aquestes disposicions ni de les quals 
dictin sobre el particular les autoritats competents. 
 
Article 22º. 
 
Amb caràcter general, siguin tècnics o contractuals, es consideraran part integrant 
d'aquest Plec de Condicions les prescripcions contingudes en la Memòria. 
 
Article 23º. 
 
Una vegada finalitzada l'obra, l'Enginyer Director farà la recepció de la mateixa, per 
requeriment de la propietat i mitjançant Certificat Final d'Obra. 
 
CONFORME PER:  
 
 
 
 
 
 
EL TITULAR      PERE MANCHA SAURINA 
       L’enginyer industrial 
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Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2025/001914

Localitzador: 0241800625166

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,8740

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

50,5600

42,23

2.668,94

36,06

€

€

€

€/t

t

0,9760 8,7400 9,7600

0,1157 0,0843 0 0

238,0000 9,6800 320,8000

Quantitat de residus de reciclatge 280 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 330,5600 t

Projecte PROJECTE CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT NOU

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE LLUBÍ

VARIS NUCLI URBÀ

Municipi LlubíNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 657374478

NIF promotor P0703000J

CP Obra 07430 Correu electrònic peremancha@manchaenginyers.com

1. Residus procedents de demolició 10Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 750mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions

Terres de rasa extretes se tornen a utilitzar

280 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

2.705,00

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000369447727

1004255122

2.705,00905210788880003694477271004255122002705000 €

CÒPIA PER A L'ADMINISTRACIÓ

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

841FB53A-F555-4785-804D-5E7D332748A8 10449782 03/03/2025 12:02:39 pàg. 1 - 7

Data: 03/03/2025

Signatura del projectista:



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,5270 0,5580 5,2700 5,5800

0,2550 0,3450 2,5500 3,4500

0,0240 0,0350 0,2400 0,3500

0,0017 0,0078 0,0170 0,0780

0,0644 0,0230 0,6440 0,2300

0,0005 0,0008 0,0050 0,0080

0,0004 0,0004 0,0040 0,0040

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0010 0,0060 0,0100 0,0600

0,8740 0,9760 8,7400 9,7600

0,0038 0,0053 0,0000 0,0000

0,0004 0,0004 0,0000 0,0000

0,0013 0,0005 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0,0019 0,0003 0,0000 0,0000

0,0008 0,0001 0,0000 0,0000

0,0177 0,0090 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 0,0000 0,0000

0,0327 0,0295 0,0000 0,0000

0,0005 0,0002 0,0000 0,0000

0,0016 0,0004 0,0000 0,0000

0,0021 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

0,0520 0,0462 0,0000 0,0000

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 10Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica XIndustrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

218 1,4000 305,2000

20 0,7800 15,6000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

238,0000 9,6800 320,8000

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 750mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 0,0000 0,0000

0,0076 0,0068 0,0000 0,0000

0,0097 0,0039 0,0000 0,0000

0,0034 0,0009 0,0000 0,0000

0,0063 0,0010 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000

0,0460 0,0291 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2025/001914

Localitzador: 0241800625166

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,8740

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

50,5600

42,23

2.668,94

36,06

€

€

€

€/t

t

0,9760 8,7400 9,7600

0,1157 0,0843 0 0

238,0000 9,6800 320,8000

Quantitat de residus de reciclatge 280 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 330,5600 t

Projecte PROJECTE CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT NOU

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE LLUBÍ

VARIS NUCLI URBÀ

Municipi LlubíNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 657374478

NIF promotor P0703000J

CP Obra 07430 Correu electrònic peremancha@manchaenginyers.com

1. Residus procedents de demolició 10Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 750mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions

Terres de rasa extretes se tornen a utilitzar

280 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

2.705,00

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000369447727

1004255122

2.705,00905210788880003694477271004255122002705000 €

10449782 03/03/2025 12:02:39 pàg. 4 - 7

Data: 03/03/2025

CÒPIA PER A L'ENTITAT BANCÀRIA

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

841FB53A-F555-4785-804D-5E7D332748A8



Taxes procedents de demolició,
construcció i excavació

Referència: 111I/2025/001914

Localitzador: 0241800625166

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,8740

TOTAL

TOTAL

Quantitat de residus a gestionar en instal·lacions autoritzades

Valoració econòmica del cost de gestió (Tarifa)

Fiança    125% X Total X Tarifa =

Taxa    import de la fiança X 2% (máx. 36,06€) =

Total (Taxa + Fiança):

50,5600

42,23

2.668,94

36,06

€

€

€

€/t

t

0,9760 8,7400 9,7600

0,1157 0,0843 0 0

238,0000 9,6800 320,8000

Quantitat de residus de reciclatge 280 t

Quantitat total de residus generats a l'obra 330,5600 t

Projecte PROJECTE CONNEXIÓ DEL POU ESGLÉSIA AMB EL DIPÒSIT NOU I REHABILITACIÓ DEL DIPÒSIT NOU

Emplaçament

Promotor   AJUNTAMENT DE LLUBÍ

VARIS NUCLI URBÀ

Municipi LlubíNº Llicència o expedient municipal

Projectista PERE MANCHA SAURINA

Telèfon 657374478

NIF promotor P0703000J

CP Obra 07430 Correu electrònic peremancha@manchaenginyers.com

1. Residus procedents de demolició 10Superfície total demolida m2

2. Residus procedents de construcció 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

3. Residus procedents d'excavació 750mL de l'obra

Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

Mesures de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

Es preveu la separació i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos? (Aplicació obligatòria en totes les ocasions)

Observacions

Terres de rasa extretes se tornen a utilitzar

280 t

SI

SI

SI

Valoració econòmica del cost de la gestió dels residus generats

Resum de l'avaluació dels residus

Mesures previstes de separació en origen o reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra

2.705,00

L'INGRÉS S'HA D'EFECTUAR A QUALSEVOL

OFICINA DE LES ENTITATS COL·LABORADORES

SEGÜENTS:

- CAIXABANK                               - BBVA                    

                                  - BANCA MARCH         

- BANCO SANTANDER                 - COLONYA

(CAIXA POLLENÇA)            - BANCO SABADELL

MOD.

Emissora

Referència

Identificació

Import

2

078888

000369447727

1004255122

2.705,00905210788880003694477271004255122002705000 €

10449782 03/03/2025 12:02:39 pàg. 5 - 7

Data: 03/03/2025

CÒPIA PER A L'INTERESSAT

Signatura del projectista:

Pagament telemàtic disponible mitjançant codi QR o bé a

la pàgina: www.conselldemallorca.net

Document verificable des del web: www.conselldemallorca.net

mitjançant el codi de verificació d'autenticitat (VD):

841FB53A-F555-4785-804D-5E7D332748A8



Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170102 - Obra de fàbrica

170101 - Formigó i morters

170802 - Petris

170407 - Metalls

170201 - Fustes

170202 - Vidres

170203 - Plàstics

170302 - Betums

170904 - Altres

TOTAL

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,5270 0,5580 5,2700 5,5800

0,2550 0,3450 2,5500 3,4500

0,0240 0,0350 0,2400 0,3500

0,0017 0,0078 0,0170 0,0780

0,0644 0,0230 0,6440 0,2300

0,0005 0,0008 0,0050 0,0080

0,0004 0,0004 0,0040 0,0040

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0010 0,0060 0,0100 0,0600

0,8740 0,9760 8,7400 9,7600

0,0038 0,0053 0,0000 0,0000

0,0004 0,0004 0,0000 0,0000

0,0013 0,0005 0,0000 0,0000

0,0095 0,0024 0,0000 0,0000

0,0019 0,0003 0,0000 0,0000

0,0008 0,0001 0,0000 0,0000

0,0177 0,0090 0,0000 0,0000

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170407 - Metalls barejats

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0109 0,0153 0,0000 0,0000

0,0327 0,0295 0,0000 0,0000

0,0005 0,0002 0,0000 0,0000

0,0016 0,0004 0,0000 0,0000

0,0021 0,0003 0,0000 0,0000

0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

0,0520 0,0462 0,0000 0,0000

170904 - Barrejats 0,0038 0,0003 0,0000 0,0000

Avaluació dels residus

Habitatges Locals Industria Altres

1. Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ | 10Superfície total demolida m2

Habitatge de fàbrica XIndustrial de fàbrica Habitatge de formigó Altres

2. Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ | 0,0000Superfície total construïda/reformada m2

2A. Fonamentació i estructura

2B. Tancaments

0,0000Superfície m2

0,0000Superfície m2

Observacions



Residus Volum (m3) Pes (t)

170504 - Terres i Pedres (inert)

170302 - Barrejes bituminoses

170405 - Ferro i acer

170203 - Plàstics

170904 - Barrejats de construcció

TOTAL

218 1,4000 305,2000

20 0,7800 15,6000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

0,00 2,5000 0,0000

238,0000 9,6800 320,8000

Densitat de Ref.(t/m3)

Residus Kg/m3 m3 Kg

170504 - Grava i sorra compactada

170504 - Grava i sorra solta

010409 - Argiles

Altres

Residus Kg/m3 m3 Kg

200202 - Terra vegetal

170504 - Terraplè

170504 - Pedraplè

Altres

Previsio de residus destinats a la restauració de pedreres 0,0000 Tn

Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant l'execució de l'obra 0,0000 Tn

Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn

2000 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

2100 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1700 0,00 0,0000

1800 0,00 0,0000

0,00 0,00 0,0000

Observacions

3. Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ (vials i altres conduccions que generin residus)  | 750mL de l'obra

4. Avaluació dels residus INERTS destinats a RESTAURACIÓ DE PEDRERES

4A. Procedents d'excavació en terrenys naturals

4B. Procedents d'excavació de farciments

Residus I. Volum (m3/m2) I. Pes (t/m2) Volum (m3) Pes (t)

170101 - Formigó

170103 - Material ceràmic

170802 - Petris (guix)

170201 - Fusta

150101 - Env. Paper i cartró

170203 - Plàstics

TOTAL

0,0113 0,0159 0,0000 0,0000

0,0076 0,0068 0,0000 0,0000

0,0097 0,0039 0,0000 0,0000

0,0034 0,0009 0,0000 0,0000

0,0063 0,0010 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000

0,0460 0,0291 0,0000 0,0000

0,0073 0,0005 0,0000 0,0000170904 - Barrejats

2C. Acabats 0,0000Superfície m2

Observacions

Observacions
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